

ZP.271.8.2019

Augustów, dn. 02.04.2019 r.

Dotyczy: ZP.271.8.2019 ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I DOCIEPLENIE BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z FUNKCJI OŚWIATOWEJ NA ADMINISTRACYJNĄ NA POTRZEBY UM W AUGUSTOWIE - ETAP II ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

Pyt.

W związku z odpowiedzią na pytania do SIWZ dla etapu I robót, zwracam się z zapytaniem, czy zakres zamówienia dla etapu II, obejmuje roboty dla budynku gospodarczo-technicznego (pokazany na rys. 12 projektu budowlanego) i dostawę agregatu, jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiarów i dokładny opis zakresu prac oraz modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że budynek gospodarczo-techniczny oraz dostawa agregatu prądotwórczego nie wchodzi w zakres robót objętych przedmiotem zamówienia.

Dostawa i montaż przedmiotowego agregatu prądotwórczego 50kVA w obudowie, jest objęta zakresem robót podstawowych, realizowanych obecnie przez wyłonionego Wykonawcę w ramach postępowania znak: ZP.271.50.2018.

Z poważaniem

Kierownik Wydziału  
Magdalena Sokolowska

