

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu 9 Rewitalizacja małej skali, nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0241/18  
Znak postępowania: ZP.271.13.2019

ZP.271.13.2019

Augustów, dnia 03.04.2019 r.

- **wszyscy wykonawcy** –  
- **strona internetowa Zamawiającego**-

## **INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ**

dotyczące „**Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie**”.

### **A. Zmiana treści załącznika do SIWZ**

**W związku z zaistniałą zmianą, uległy zmianie załączniki:**

- Zał. Nr 2 do OPZ – przedmiar robót ( zmiana wysokości słupów latarni)
- Zał. Nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

### **B. Zmiana zapisów SIWZ odnośnie przedmiotu zamówienia**

**w rozdziale 3 pkt. 3.2. SIWZ przed zmianą jest:**

**„3.2. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje w szczególności wykonanie:**

- ścieżek parkowych o nawierzchni bitumicznej, lub betonu barwionego na kolor czerwony, bądź brązowy i szerokości 2m,
- miejsca spotkań w centrum parku,
- placów użytkowych z kostki betonowej bez fazowej gr.6cm,
- Bulodromu z miału kamiennego,
- dostawę i montaż kompletnego urządzenia Pumptrack, oraz przygotowanie terenu pod przedmiotowy tor,
- oświetlenia parkowego (12 lamp led, wraz z przyłączeniem do sieci oświetlenia ulicznego),
- wykonanie ścieżek zdrowia, konstrukcja i oprzyrządowanie zgodnie z dokumentacją wraz ze strefą bezpieczną trawiastą,
- dostawa i montaż elementów małej architektury i elementów wyposażenia parku:
  - 4 ławeczki betonowe z drewnianym oparciem (w miejscu spotkań),
  - 8 ławeczek betonowych bez oparcia,
  - 12 koszy na śmieci,
  - 3 kosze na psie odchody,
  - 2 stoliki do gier w szachy,
  - 10 dużych betonowych donic,
  - 5 stojaków na rowery,
  - 10 budek dla ptaków,

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu 9 Rewitalizacja małej skali, nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0241/18  
Znak postępowania: ZP.271.13.2019

- uporządkowanie zieleni, poprzez usunięcie części zarośli, oraz nasadzenie nowej w ilości 65 szt., zgodnie z załączoną dokumentacją (krzewy liściaste 35 szt., iglaste 30szt.).
- monitoringu wizyjnego ( 4 kamery i rejestrator wraz z zasilaniem).
- ....”

**w rozdziale 3 pkt. 3.2. SIWZ po zmianie jest:**

**„3.2. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje w szczególności wykonanie:**

- ścieżek parkowych szerokości 2m, o nawierzchni bitumicznej, lub betonu barwionego na kolor czerwony, bądź brązowy, lub kostki brukowej cegielki bez fazowej gr. 8cm,
- miejsca spotkań w centrum parku,
- placów użytkowych z kostki betonowej bez fazowej gr.6cm,
- Bulodromu z miąża kamiennego,
- dostawę i montaż kompletnego urządzenia Pumptrack, oraz przygotowanie terenu pod przedmiotowy tor,
- oświetlenia parkowego (12 lamp led, wraz z przyłączeniem do sieci oświetlenia ulicznego),
- wykonanie ścieżek zdrowia, konstrukcja i oprzyrządowanie zgodnie z dokumentacją wraz ze strefą bezpieczną trawiastą,
- dostawa i montaż elementów małej architektury i elementów wyposażenia parku:
  - 4 ławeczki betonowe z drewnianym oparciem (w miejscu spotkań),
  - 8 ławeczek betonowych bez oparcia,
  - 12 koszy na śmieci,
  - 3 kosze na psie odchody,
  - 2 stoliki do gier w szachy,
  - 10 dużych betonowych donic,
  - 5 stojaków na rowery,
  - 10 budek dla ptaków,
- uporządkowanie zieleni, poprzez usunięcie części zarośli, oraz nasadzenie nowej w ilości 65 szt., zgodnie z załączoną dokumentacją (krzewy liściaste 35 szt., iglaste 30szt.).
- monitoringu wizyjnego (4 kamery i rejestrator wraz z zasilaniem. W celu przyłączenia sygnału monitoringu, należy wykonać przyłącze światłowodowe w rurach osłonowych oraz podłączyć je do istniejącego kanału teletechnicznego Szkoły Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej).
- ....”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu 9 Rewitalizacja małej skali, nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0241/18  
Znak postępowania: ZP.271.13.2019

### C. Zmiana zapisów SIWZ odnośnie Zdolność techniczna lub zawodowa.

#### **w rozdziale 5 pkt. 5.2.3. ppkt. 1) SIWZ przed zmianą jest:**

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej **jedną robotę budowlaną, polegającą na zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych ogólnodostępnych np. parków, placu zabaw, siłowni plenerowej, itp. o wartości min. 200 000,00 zł**, wraz z podaniem wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane.

#### **w rozdziale 5 pkt. 5.2.3. ppkt. 1) SIWZ po zmianie jest:**

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej **jedną robotę budowlaną, polegającą na**

- a) zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych ogólnodostępnych np. parków, placu zabaw, siłowni plenerowej, itp. o wartości min. **200 000,00 zł**,
- lub**
- b) budowie/przebudowie/remontcie nawierzchni (drogi, placu, chodnika, ścieżki rowerowej) z kostki brukowej, lub masy mineralno-bitumicznej, o wartości min. **200 000,00zł**.

wraz z podaniem wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane.

### D. Ponadto, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym zmianie ulegają zapisy SIWZ odnośnie terminów, określonych w rozdziale 9 SIWZ, a mianowicie:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu 9 Rewitalizacja małej skali, nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0241/18  
Znak postępowania: ZP.271.13.2019

**w rozdziale 9 pkt. 9.1. SIWZ przed zmianą jest:**

*Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 należy złożyć w terminie do dnia 05.04.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie:*

*Urzędu Miejskiego w Augustowie  
ul. 3 Maja 60*

*16-300 Augustów, pokój Nr. 7 (Biuro Obsługi Klienta)*

**w rozdziale 9 pkt. 9.1. SIWZ po zmianie jest:**

*Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 6.1. należy złożyć w terminie do dnia 12.04.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie:*

*Urzędu Miejskiego w Augustowie  
ul. 3 Maja 60*

*16-300 Augustów, pokój Nr. 7 (Biuro Obsługi Klienta)*

**w rozdziale 9 pkt. 9.4. SIWZ przed zmianą jest:**

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie:  
Urzędu Miejskiego w Augustowie*

*ul. 3 Maja 60*

*16-300 Augustów, pokój Nr. 26 (Sala konferencyjna).*

**w rozdziale 14 pkt. 14.4 SIWZ po zmianie jest:**

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie:  
Urzędu Miejskiego w Augustowie*

*ul. 3 Maja 60*

*16-300 Augustów, pokój Nr. 26 (Sala konferencyjna).*

E. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 528471-N-2019 z dnia 21.03.2019 r. w sekcji:

- II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
- II.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
- IV.6.2 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540065238-N-2019z dnia 03.04.2019 r.

F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Filip Jerzy Chodkiewicz

.....  
(Kierownik Zamawiającego)