

Augustów, dnia 13.05.2019 r.

- wszyscy wykonawcy –
- strona internetowa Zamawiającego-

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

dotyczące „Część I: „Modernizacja ul. Norwida w Augustowie”
Część II: „Modernizacja chodnika przy bloku Śródmieście 3 w Augustowie oraz
modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1 w Augustowie”

- A. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym zmianie ulegają zapisy SIWZ odnośnie terminów, określone w rozdziale 8 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 8 pkt. 8.1. SIWZ przed zmianą jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 15.05.2019 r. do godz. 10:00** w siedzibie
Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pokój nr 7 (Biuro Obsługi Klienta)

w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ po zmianie jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 17.05.2019 r. do godz. 10:00** w siedzibie
Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pokój nr 7 (Biuro Obsługi Klienta)

w rozdziale 8 pkt. 8.4. SIWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.05.2019 r. o godz. 10:15** w siedzibie:
Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pokój nr 26 (sala konferencyjna)

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.05.2019 r. o godz. 10:15** w siedzibie:
Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pokój nr 26 (sala konferencyjna)

Znak postępowania: ZP.271.15.2019

- B. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 541779-N-2019 z dnia 26.04.2019 r. w sekcji: IV.6.2 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

**Zastępca Burmistrza
Filip Jerzy Chodkiewicz**

.....
(Kierownik Zamawiającego)