

Augustów, dnia 30.05.2019 r.

- wszyscy wykonawcy -
- strona internetowa Zamawiającego-

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

dotyczące Część 1: Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ulicy Wiklinowej w Augustowie, Część 2: Budowa ulicy Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w systemie projektu i buduj

- A. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym zmianie ulegają zapisy SIWZ odnośnie terminów, określonych w rozdziale 9 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 9 pkt. 9.1. SIWZ przed zmianą jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 należy złożyć w terminie do dnia 31.05.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie:

Urzędu Miejskiego w Augustowie

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pokój Nr. 7 (Biuro Obsługi Klienta)

w rozdziale 9 pkt. 9.1. SIWZ po zmianie jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 8.15 należy złożyć w terminie do dnia 07.06.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie:

Urzędu Miejskiego w Augustowie

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pokój Nr. 7 (Biuro Obsługi Klienta)

w rozdziale 9 pkt. 9.4. SIWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie:

Urzędu Miejskiego w Augustowie

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów, pokój Nr. 26 (Sala konferencyjna).

w rozdziale 9 pkt. 9.4 SIWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie:

Urzędu Miejskiego w Augustowie

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pokój Nr. 26 (Sala konferencyjna).

- B. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 543433-N-2019 z dnia 30.04.2019 r. w sekcji: IV.6.2 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540107844-N-2019 z dnia 30.05.2019 r.

- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

.....
(Kierownik Zamawiającego)