

Ogłoszenie nr 510114805-N-2019 z dnia 07-06-2019 r.

Gmina Miasto Augustów: Część I: „Modernizacja ul. Norwida w Augustowie” Część II: „Modernizacja chodnika przy bloku Śródmieście 3 w Augustowie oraz modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1 w Augustowie”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 541779-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540092699-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Miasto Augustów, Krajowy numer identyfikacyjny 79067081700000, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 643 42 28, e-mail zp@urząd.augustow.pl, faks 87 643 42 11.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.um.augustow.pl>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Część I: „Modernizacja ul. Norwida w Augustowie” Część II: „Modernizacja chodnika przy bloku Śródmieście 3 w Augustowie oraz modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1 w Augustowie”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.15.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pn.: Część I: „Modernizacja ul. Norwida w Augustowie” Część II: „Modernizacja chodnika przy bloku Śródmieście 3 w Augustowie oraz modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1 w Augustowie” 2.2. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje w szczególności wykonanie: 2.2.1. Część I: Modernizacja ul. Norwida w Augustowie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane a)

Parametry charakterystyczne dla inwestycji: ^{FO}_{EB} roboty pomiarowe, ^{FO}_{EB} rozbiórki istniejących nawierzchni chodników, zatok parkingowych i zatoki autobusowej, ^{FO}_{EB} frezowanie nawierzchni jezdni, ^{FO}_{EB} ustawienie krawężników betonowych typu ciężkiego, ^{FO}_{EB} ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o gr. śr. 4cm, ^{FO}_{EB} ułożenie warstwy bitumicznej ścieralnej gr. 4cm, ^{FO}_{EB} ułożenie nowych nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm bez fazy, ^{FO}_{EB} ułożenie nowych nawierzchni parkingów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm szarej (pasy segregacyjne kolor grafitowy), ^{FO}_{EB} ułożenie nowej nawierzchni zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej gr. 8cm szarej, ^{FO}_{EB} regulacja studni i włazów, ^{FO}_{EB} wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych, ^{FO}_{EB} wykonanie stałej organizacji ruchu, ^{FO}_{EB} wykonanie trawników. b) Specyfikacja działań Wykonawcy robót budowlanych: ^{FO}_{EB} prowadzenie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, ^{FO}_{EB} wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, harmonogramu rzeczowo-finansowego, ^{FO}_{EB} wykonanie prac zabezpieczających teren budowy z istniejącą infrastrukturą zewnętrzną, przed ujemnymi skutkami prowadzonych robót podstawowych zgodnie z przedstawionym zakresem rzeczowym wg. przedmiaru robót. Wykonanie prac koordynacyjnych z administratorami istniejących i projektowanych urządzeń własnych, obcych: drogi, place, urządzenia energetyczne, telekomunikacyjne, sanitarno – wodociągowe, i właścicielami nieruchomości (PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki, Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Pionu Sieci w Suwałkach, Wodociągi, Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie, Nadleśnictwo Augustów, Urząd Miejski w Augustowie). Szczegółowy zakres rzeczowy poszczególnych robót budowlano - montażowych określają: przedmiary robót, SIWZ, SST. ^{FO}_{EB} wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej – 2 egz., zawierającej między innymi: protokoły z badań, prób i odbiorów technicznych, wymagane świadectwa dopuszczenia, gwarancje na urządzenia, wyposażenie, materiały, inne wymagane przepisami dokumenty (deklaracje zgodności, atesty, świadectwa), inwentaryzacja geodezyjna 3egz. 2.2.2. Część II: Modernizacja chodnika przy bloku Śródmieście 3 w Augustowie oraz modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1 w Augustowie. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. a) Parametry charakterystyczne dla inwestycji: Taras przy Przedszkolu Nr 1 w Augustowie: ^{FO}_{EB} Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm wraz z odwiezieniem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 1km, ^{FO}_{EB} Ułożenie nawierzchni tarasu z kostki brukowej betonowej gr. 6cm bez fazy koloru grafitowego na podsypce piaskowo - cementowej, ^{FO}_{EB} Ułożenie cieku szer. 20cm przy krawędzi tarasu z kostki brukowo betonowej, Chodniki przy bloku Śródmieście 3 w Augustowie: ^{FO}_{EB} Rozebranie nawierzchni chodników i drogi wewnętrznej z mieszanki bitumicznej, uzyskany destruk należy wbudować w miejsce wskazane przez Zamawiającego (dowiezienie, rozłożenie, zagęszczenie), ^{FO}_{EB} Rozebranie obrzeży betonowych (materiał należy zutylizować), ^{FO}_{EB} Wykonanie podbudowy kruszywowej gr. 15cm, ^{FO}_{EB} Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bez fazy szarej gr. 6cm ograniczonej obrzeżem betonowym 20x6cm. b) Specyfikacja działań Wykonawcy robót budowlanych: ^{FO}_{EB} prowadzenie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, ^{FO}_{EB} wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, ^{FO}_{EB} wykonanie prac zabezpieczających teren budowy z istniejącą infrastrukturą zewnętrzną, przed ujemnymi skutkami prowadzonych robót podstawowych zgodnie z przedstawionym zakresem rzeczowym wg. przedmiaru robót. c) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej – 2 egz., zawierającej między innymi: wymagane świadectwa dopuszczenia, gwarancje na materiały, inne wymagane przepisami dokumenty (deklaracje zgodności, atesty, świadectwa). Rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji stanowiącej (Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45233252-0, 45111200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Modernizacja ul. Norwida w Augustowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 577819.55

Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: EKODROM Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Mirabelki 25

Kod pocztowy: 16-300

Miejscowość: Augustów

Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 788852.97

Oferta z najniższą ceną/kosztym 788852.97

Oferta z najwyższą ceną/kosztym 1142142.61

Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Modernizacja chodnika przy bloku Śródmieście 3 w Augustowie oraz modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1 w Augustowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 51037.41

Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 102886.68

Oferta z najniższą ceną/kosztom 102886.68

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 141435.12

Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.