

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług
użyteczności publicznej, Działanie 8.5 Rewitalizacja

ZP.271.29.2019

Augustów, dnia 17.07.2019 r.

- wszyscy wykonawcy -
- strona internetowa Zamawiającego-

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

dotyczące „**Modernizacja Przedszkola nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku w Augustowie przy ul. Kopernika 24**”.

A. Zmiana treści załącznika do SIWZ

W związku z zaistniałą zmianą, uległy zmianie załączniki:

– Zał. Nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

B. Zmiana zapisów SIWZ odnośnie przedmiotu zamówienia

w rozdziale 3 pkt. 3.2. SIWZ dopisuje się:

Ponadto, w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183), przed przystąpieniem do planowanych prac należy dokładnie rozpoznać, czy na obiekcie występują miejsca lęgowe ptaków np. wróbli, mazurków, czy też jerzyków lub schronienia nietoperzy. Jeżeli zostanie to potwierdzone, Wykonawca wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od zakazu niszczenia siedlisk stwierdzonych gatunków zwierząt chronionych.

C. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 565266-N-2019 z dnia 26.06.2019 r. w sekcji:

• II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540147097-N-2019 z dnia 17.07.2019 r.

D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

.....
(Kierownik Zamawiającego)