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Ogtoszenie nr 580981-N-2019 z dnia 2019-07-31 r.

Gmina Miasto Augustow: Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic w Augustowie wraz
z pelnieniem nadzoru autorskiego

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Uslugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspotfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamoéwienie moga ubiegaé si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
dzialalnos$¢, lub dzialalnos$é ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore beda realizowaly
zamoOwienie, obejmuje spoleczng i zawodowgq integracje osob bedacych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalezacych do jednej lub wigcej
kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych przez

zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post¢powania

Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspoélnie przez zamawiajacych

Nie

1z39 31.07.2019, 14:30



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8b6e4...

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspdlnie przeprowadzaja postepowanie oraz podac
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz z danymi do

kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspoélnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postepowania wspélnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zamoéwien publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Augustow, krajowy numer identyfikacyjny 79067081700000,
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow, woj. podlaskie, panstwo Polska, tel. 87 643 42 28, , e-mail
zp@urzad.augustow.pl, , faks 87 643 42 11.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.augustow.pl
Adres profilu nabywecy:
Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi 1 urzadzen lub formatow
plikow, ktore nie sg ogolnie dostepne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzagdowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (ezeli dotyczy):
Podziat obowiazkow miedzy zamawiajgcymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajacymi z
innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania
odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamdwienie bgdzie udzielane przez kazdego z
zamawiajacych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostalych zamawiajacych):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna uzyska¢ pod
adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkéow

zamowienia
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Tak

http://bip.um.augustow.pl

Dostep do dokumentow z postepowania jest ograniczony - wi¢cej informacji mozna uzyskac¢ pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylaé:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:

Tak

Inny sposob:

W formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, za posrednictwem operatora pocztowego, postanca,
osobiscie.

Adres:

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow, woj. podlaskie, pokdj nr 7 - biuro obstugi klienta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow plikow,
ktore nie sa ogolnie dost¢epne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezptatny dostgp do tych narzedzi mozna uzyska¢ pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

3z39 31.07.2019, 14:30



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8b6e4...

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: Opracowanie dokumentacji technicznej
budowy ulic w Augustowie wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego

Numer referencyjny: ZP.271.35.2019

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi
I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert cze¢Sciowych
ZamoOwienie podzielone jest na czesci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna sklada¢ w odniesieniu
do:
wszystkich czesci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czesci lub grup czesci:

Maksymalna liczba cze$ci zamdowienia, na ktore moze zosta¢ udzielone zamoéwienie jednemu
wykonawcy:

5

I1.4) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: 3.1. Przedmiotem zamowienia jest ustuga dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Opracowanie
dokumentacji technicznej budowy ulic w Augustowie wraz z petlnieniem nadzoru autorskiego™ 3.2.
Zamawiajacy zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza sktadanie ofert czgsciowych z
podzialem na 5 cze$ci jak ponizej: Czg$¢ I —,,Budowa ulicy Uko$nej, Piotra Chwalczewkiego,
Jarostawa Dabrowskiego, 1 Nadbrzeznej w Augustowie”. Cze$¢ 11 — ,,Budowa ulicy Czeresniowe;,
Jagodowej, Sliwkowej, Derak, Morelowej, Truskawkowej, Wisniowej, Mirabelki w Augustowie”.
Czes¢ 11T — ,,Budowa ulicy Przewiez w Augustowie”. Czg$é IV —, Budowa ulicy Slepsk, Lasanek,
Sitowiej, Willowej, Kalmusowej, Plazowej, Biwakowej, Tatarakowej, Cieptej, Letniej w Augustowie”.
Czes¢ V — ,,Budowa ulicy Rysiej, Kreciej, Sasankowej, Zawilcowej, Arnikowej w Augustowie”. 3.3.

Opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w zalgczniku nr 1a — le do SIWZ. 3.4. Gwarancja.
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Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na wykonane ustugi na okres 36 miesi¢cy od dnia
podpisania protokotu odbioru kompletnej dokumentacji 3.5. Podwykonawcy. Zamawiajacy dopuszcza
korzystanie z podwykonawcow. Wykonawca: 1) jest zobowigzany wskaza¢ w formularzu ofertowym
(Zatacznik nr 3 do SIWZ) czeéci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i poda¢ firmy (oznaczenie przedsigbiorstwa) podwykonawcoéw; 2) w przypadku
podpisania umowy wykonawca bedzie zobowigzany, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamowienia podat - o ile beda znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdw i1 0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca bedzie zawiadamial podczas realizacji
umowy zamawiajacego o wszelkich zmianach danych dotyczacych podwykonawcow, a takze
przekazywal informacje na temat nowych podwykonawcéow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ przedmiotu zaméwienia. 3) jezeli pdzniejsza zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powoltywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania speinienia warunkéw udziatu w postepowaniu
Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetniaja je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia. Kary umowne za
nieprawidlowe zgtaszanie podwykonawcow oraz realizowanie na ich rzecz platnosci okreslone sg w

projekcie umowy.

I1.5) Glowny kod CPV: 71221000-3
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71320000-7

I1.6) Calkowita warto$¢ zamowienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos$¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita

maksymalna wartos¢ w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupow)
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I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktéorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkdw na jakich zostang udzielone
zaméwienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesigcach: /ub dniach:

lub

data rozpoczecia: [ub zakonczenia: 2020-06-16

I1.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA I1I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o
ile wynika to z odr¢bnych przepisow
Okreslenie warunkéw: Zamawiajacy nie okresla warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie okresla warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
I11.1.3) Zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkow: 1) Doswiadczenie. Wykonawca winien wykaza¢, ze wykonat nalezycie oraz
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczyt zadanie a) nie wcze$niej niz w
okresie ostatnich 3 lat przed terminem sktadania ofert wykonat jedng ustuge polegajaca na
wykonaniu dokumentacji projektowo — kosztorysowej budowy/ rozbudowy/ przebudowy/ remontu
drogi publicznej o powierzchni min. 1 500,00 m2, wraz z budowa/ przebudow3 sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanatu deszczowego, kanatu technologicznego oraz sieci
energetycznej wraz z podaniem, powierzchni, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz
ktorych ustugi te zostaly wykonane z zatgczeniem dowoddéw okreslajacych czy te ustugi zostaty
wykonane nalezycie, w szczeg6lno$ci informacji o tym czy ustugi zostaty wykonane zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i1 prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa
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sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego ustugi byty
wykonane, oraz 2) Potencjat kadrowy O udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ si¢ wykonawcy,
ktérzy dysponuja lub beda dysponowaé w okresie wykonywania zaméwienia i skierujg do jego
realizacji: a) co najmniej jedng osobg, ktora posiada uprawnienia do projektowania w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej, lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wczes$niej obowigzujacych przepiséw, b) co najmniej jedng osobg, ktéra posiada
uprawnienia do projektowania w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadajace im rownowazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow. ¢) co najmniej jedng osobg, ktéra
posiada uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadajace im rownowazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw. d) co najmniej jedng osoba,
ktora posiada uprawnienia do projektowania w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen telekomunikacyjnych, lub odpowiadajace im rownowazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow. Uwaga: 1) Przez uprawnienia
budowlane, o ktérych mowa powyzej nalezy rozumie¢ uprawnienia zgodne z ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z zm.) lub wazne odpowiadajace im uprawnienia
nadane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow. Wykonawca w celu wykazania
spetniania warunku wskazanego w pkt 4.2.3 ppkt 2) lit a) — ¢) moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktora nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania
dziatalno$ci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wlasciwymi przepisami, w
szczegoOlnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272) oraz ustawg z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(Dz. U. 22016 1. poz. 1725). 2) Jezeli w rozdziale 5 SIWZ uzyto poje¢cia: ,,budowa”, ,,rozbudowa”,
»przebudowa”, ,,remont”- nalezy je odczytywac zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk 0sob wykonujacych czynnosci przy realizacji zamdwienia
wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob: Nie

Informacje dodatkowe:
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I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastgpujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre$lona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkoéow udzialu w

postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji

Nie
I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCIL, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP

I11.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

a) wykazu uslug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a

jezeli okres prowadzenia dzialalnos$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktorych ustugi zostaty wykonane, oraz

zalaczeniem dowodow okreslajacych czy te ustugi zostaty wykonane nalezycie, przy czym
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dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktorego ustugi byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentow - o§wiadczenie wykonawcy,
sporzadzonego zgodnie z Zatacznikiem Nr 7 do SIWZ — w odniesieniu do warunku okre§lonego w
pkt. 5.2.3. ppkt. 1). b) wykazu oso6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia, w
szczegoOlnosci odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do§wiadczenia i wyksztatcenia niezb¢dnych do wykonania
zamoOwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnos$ci oraz informacja o
podstawie do dysponowania tymi osobami, sporzagdzonego zgodnie z Zatacznikiem Nr 8 do SIWZ
— w odniesieniu do warunku okreslonego w pkt. 5.2.3. ppkt. 2).
I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt II1.3) - I11.6)
6.2.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowigzany do przekazania zamawiajgcemu
o$wiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitalowe;j, o ktorej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, ktére ztozyty oferty w postgpowaniu. Wraz ze
ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
wykonawcg nie prowadzg do zakldcenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia.

Wzér o$wiadczenia stanowi Zatacznik Nr 6 do SIWZ.

SEKCJA 1IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
7.1. Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ wadium w wysokosci: Cze$¢ 1: 1 500,00 PLN (stownie:
jeden tysigc piecset ztotych 00/100) Czes¢ 2: 4 000,00 PLN (stownie: cztery tysiace ztotych
00/100) Czes¢ 3: 450,00 PLN (stownie: czterysta piecdziesiagt ztotych 00/100) Czgs¢ 4: 3 500,00

9239 31.07.2019, 14:30



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8b6e4...

PLN (stownie: trzy tysigce pigcset ztotych 00/100) Czes¢ 5: 500,00 PLN (stownie: pigéset ztotych
00/100) 7.2. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastgpujacych formach: a) pienigdzu;
(wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ przelewem na nastgpujacy rachunek bankowy
Zamawiajacego: 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440 z adnotacja: ,,Wadium — Znak sprawy:
ZP.271.35.2019 czegs¢€ .......... b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pieni¢znym; )
gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poreczeniach udzielanych przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 7.3. Za skuteczne
whiesienie wadium w pienigdzu, Zamawiajacy uzna wadium, ktére znajdzie si¢ na rachunku
bankowym Zamawiajacego przed uptywem terminu skladania ofert. 7.4. W przypadku wnoszenia
wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi by¢ gwarancja
nieodwolalng, bezwarunkow3 i ptatng na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, sporzadzong
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i powinna zawiera¢ nastgpujace elementy: a) nazwe
dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwote
gwarancji, ¢) termin waznos$ci gwarancji w formule: ,,od dnia ....... —dodnia......... 7, d)
zobowigzanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji na pierwsze zadanie zamawiajgcego w
sytuacjach okre§lonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych. 7.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni¢zna,
Zamawiajacy wymaga oryginatu dokumentu wadialnego (gwarancji lub porgczenia). 7.6. Wadium
musi zabezpiecza¢ ofertg przez caty okres zwigzania oferta, poczawszy od dnia, w ktérym uptywa
termin sktadania ofert. 7.7. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem przypadku okreslonego w
art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 7.8. Zamawiajacy zwraca wadium Wykonawcy, ktorego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zaméwienia
publicznego i wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 7.9. Zamawiajacy zwraca
niezwlocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat ofert¢ przed uptywem terminu
sktadania ofert. 7.10. Zamawiajacy zagda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce,
ktéremu zwrdécono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia
odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. 7.11. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z

odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 31 3a
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ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt o§wiadczen lub dokumentow,
potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o§wiadczenia, o
ktorym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o
ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowatlo brak mozliwo$ci wybrania oferty
ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej. 7.12. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana: a) odméwit podpisania umowy w
sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie, b) nie wnidst wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ¢) zawarcie umowy w sprawie zamowienia
publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy. 7.13. Zasady
wnoszenia wadium okre§lone w niniejszym Rozdziale dotycza réwniez przedtuzania waznos$ci

wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach okreslonych w ustawie.

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sie zlozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dolaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej
Nie

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadnicze;:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostang zaproszeni do udzialu w
postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawcoéw
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Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa b¢dzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowe;j:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowe;j:

Informacje dodatkowe:

Zamoéwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktorej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si¢ ztozenie ofert w formie

katalogow elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktérej aukcja bedzie prowadzona:
Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje sie¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu przedmiotu

zamowienia:
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Nalezy podac¢, ktore informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki bedzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;:

Jaki jest przewidziany sposéb postepowania w toku aukcji elektronicznej i1 jakie beda warunki, na
jakich wykonawcy beda mogli licytowa¢ (minimalne wysokosci postgpien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie polgczen:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcdédw w aukcji elektroniczne;:

Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej 1 czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego
etapu:

Warunki zamknig¢cia aukcji elektroniczne;j:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Doswiadczenie Wykonawcy|40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszg spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zaméwienia na podstawie ofert wstepnych bez

przeprowadzenia negocjacji
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Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokos$ci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do skladania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje

nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamdwienia definiujgce minimalne wymagania, ktdrym musza

odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktdrej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji

elektroniczne;:
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Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcoéw w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposdb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci
postapien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej 1 czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nast¢gpnego etapu:
Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;j:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tre§ci zawieranej umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Oprocz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
a. w przypadku wystgpienia sity wyzszej (tj. dzialania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, kleski
zywiotowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzgsienia ziemi, wybuchy wulkanow,
ekonomiczne nastgpstwa globalnego kryzysu finansowego 1 inne) uniemozliwiajacej wykonanie
zamoOwienia w terminie umownym lub powodujacej zmian¢ zakresu ustug; b. z powodu zaistnienia
omytki pisarskiej lub rachunkowej; c. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania

przedmiotu zaméwienia proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje na
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pi$mie Zamawiajacy; d. jezeli nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w
zakresie majagcym wptyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia jednej lub obu Stron;
e. powstania rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poj¢¢ lub sformutowan uzytych w Umowie,
ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana tresci Umowy bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznosci lub niejasnosci 1 doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez Strony; f. w przypadku wystapienia przeszkdéd w gruncie (w tym: wykopaliska,
niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne); g. zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w
SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi; h. konieczno$ci wykonania
uslug zamiennych, rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamoéwienia podstawowego w
sposOb odmienny od sposobu okreslonego w umowie, a jednoczes$nie w sposob niepowodujacy
zwigkszenia (zmiany) zakresu §wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, i. zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym bezposredni wptyw na realizacj¢ przedmiotu zaméwienia lub §wiadczenia stron umowy, j. w
przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca powolywat sig, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, 2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych
teleadresowych oraz os6b wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy. 3. Wszelkie zmiany
umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony
umowy. 4. Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystgpi¢ zar6wno Wykonawca, jak i Zamawiajacy. 5.
Wystapienie przypadkow wskazanych w ust. 1 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje
roszczenia po ktorejkolwiek ze stron do zmiany umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki shuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:
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Data: 2019-08-19, godzina: 10:00,

Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamoéwienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem):

Nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu

> polski

1V.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie post¢powania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania Srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi Srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie
calosci lub czesci zamowienia:

1V.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli Srodki sluzace
sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore zamawiajacy
zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calo$ci lub czeSci zamowienia, nie zostaly mu przyznane

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAELACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z pelnieniem nadzoru
Czes¢
1 Nazwa: autorskiego dla zadania inwestycyjnego: ,,Budowa ulicy Uko$nej, Piotra
nr:
Chwalczewskiego, Jarostawa Dabrowskiego i Nadbrzeznej w Augustowie.”

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:1. Stan
istniejgcy: Ulice objete inwestycja posiadajg nawierzchnie zwirowo-gruntowe. Na ulicy Dabrowskiego
istniejgca nawierzchnia z destruktu jest w zlym stanie technicznym. W obrebie pasa drogowego
wystepuja: sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, oraz kable elektroenergetyczne. Dodatkowo w ulicy

Dabrowskiego istnieje sie¢ teletechniczna a w czesci ul. Chwalczewskiego sie¢ cieptownicza. 2. Stan
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projektowany: Zakres prac projektowanych obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej uktadu
komunikacyjnego z jego odwodnieniem i likwidacjg kolizji oraz uzupekieniem infrastruktury, wraz z
niezb¢dnymi uzgodnieniami i uzyskaniem zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID)
/pozwolenia na budowg/zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych. Ulice objete sa miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego terenéw miasta Augustowa, uchwalonego Uchwatg Nr
XXX1/197/09 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2009r. i Uchwatg Nr XVII/11/7 Rady Miejskiej z dnia 5
grudnia 2007 r. i opublikowane w Dz. Urz. Wojewddztwa. Ulica Uko$na — ok 0,128 km, Ulica Piotra
Chwalczewskiego — ok 0,103 km, Ulica Jarostawa Dabrowskiego — 0,205 km, Ulica Nadbrzezna — 0,305
km. Razem: 0,741 km Nalezy zaprojektowac: - jezdni¢ z chodnikami i zjazdami, badz jezdni¢ bez
wyodrebnienia chodnikéw w uktadzie jednoprzestrzennym - kanalizacj¢ deszczowa, - brakujace elementy
sieci wod — kan (zgodnie z warunkami wydanymi przez PWiK Sp. z 0.0.), - brakujace linie o$wietlenia
ulicznego ( zgodnie z warunkami wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Bialystok Rejon
Energetyczny Suwatki), - kanal technologiczny( zgodnie z warunkami wydanymi przez UM Augustow) -
ewentualng przebudowe istniejgcych urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja (zgodnie z
warunkami wydanymi przez zarzadcow sieci uzbrojenia terenu). Dziatki bedace wiasnoscia
Zamawiajacego : Ulica Ukosna: 2679/3, 2679/2, 2680/2, 2687/1, 2684/1. Ulica Dabrowskiego: 2810.
Ulica Chwalczewskiego: 3001/8, 3001/9, 3001/10, 3001/11, 3001/12, 3001/45, 3001/46, 3001/5, 3001/34,
3001/14, 3010/1. Ulica Nadbrzezna: 2885, 2842/8, 2891/2. Dziatki do podziatu: Ulica Chwalczewskiego:
3001/6, 3001/7, 3010/2, 3006, 3011/2. Ulica Nadbrzezna: 2886, 2887/2, 2890/6, 2890/4, 2893, 2895,
2896/1, 2897/2, 2913, 2912/2, 2915/3, 2915/4. Dziakki do catkowitego przejecia: Ulica Ukosna: 2682/1,
2682/2, 2683/1. Ulica Chwalczewskiego: 3003/1. Ulica Nadbrzezna: 2911/3, 2914. 3. Kompletna
dokumentacja techniczna powinna zawiera¢: 3.1 Opracowanie koncepcji w zakresie przebiegu drogi,
rozwigzan technicznych i technologicznych. Koncepcja w skali 1:500 wraz z wstepna organizacja ruchu
oraz profil podtuzny, przekroje poprzeczne. Opracowanie koncepcji i uzyskanie akceptacji o jej przyjeciu
przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. Uzgodniona przez Zamawiajgcego
koncepcja nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzgodnienia kompletnej dokumentacji techniczne;j tj.
projektéw budowlanych lub wykonawczych. 3.2 Wykonanie map do celow projektowych i opracowania
ewidencyjnego, pozyskanie kopii map zasadniczych z nastepujacymi danymi: * rzedne parteru budynkow,
* rzedne istniejgcych zjazdow 1 bram, * potozenie ogrodzen i bram — réwniez nietrwatych, ¢ studnie,
komory wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej zlokalizowanych w pasie drogowym, * aktualna
niwelacja terenu objetego opracowaniem, ¢ lokalizacja drzew i zywoplotéw. Geodeta winien zapewnic¢
zgodno$¢ wtornika z terenem, z mapg ewidencji gruntéw i wypisem z rejestru i potwierdzi¢ stosownym
oswiadczeniem. W ramach opracowania nalezy uaktualni¢ dane ewidencyjne w oparciu o pozyskane

materiaty oraz w miar¢ mozliwos$ci o informacje uzyskane we wiasciwych organach i skoordynowac z
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zapisami na wtorniku i mapach zasadniczych. 3.3 Opracowanie badan geologicznych gruntu.
Opracowania winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i: 1) zawiera¢ niezbedne
analizy i wyniki badan opartych na pracach terenowych (wierceniach) i laboratoryjnych w celu
rozpoznania: - warunkow geologiczno — inzynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicznych dla drogi, -
okreslenia przydatnosci podtoza pod budowe/rozbudowe/przebudowe drogi, 2) zawiera¢ metryke
odwiertu, 3) zawiera¢ map¢ z zaznaczong lokalizacjg odwiertoéw, Odwierty winny by¢ wykonane w
koronie drogi istniejacej i projektowanej, w ilosci co najmniej 1 odwiert na kaze rozpoczgte 100m
kazdego pasa ruchu (drugi pas ruchu w uktadzie mijankowym). Wykonawca winien powiadomic
Zamawiajacego o terminie wykonania badan geologiczno-inzynierskich i geotechnicznych. Ilos¢ — 2 egz.
3.4 Opracowanie materiatow do wniosku o wydanie zezwolenia - w trybie zgtoszenia robot budowlanych
na realizacj¢ inwestycji drogowej —ZRID a) okazanie w terenie i protokolarne przekazanie
Zamawiajagcemu punktéw granicznych pasa drogowego ( w przypadku ich braku dokonanie ich
wznowienia), b) mapa w skali 1:500 przedstawiajgca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezbednego dla obiektow budowlanych oraz istniejgce uzbrojenie, ¢) analiza powigzana drdg z innymi
drogami publicznymi, d) mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci, e) okreslenie zmian w
dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. Ilo$¢ egzemplarzy do opiniowania uzalezniona
od ilosci koniecznych uzgodnien. 3.5 Projekt budowlany ze szczegotowoscia projektu wykonawczego z
planem zagospodarowania terenu - po 5 egz. plus wersje elektroniczne. 3.6 Projekty techniczne
wykonawcze branzowe tj. drogowe, elektryczne, sanitarne, telekomunikacyjne, statej organizacji ruchu,
likwidacji kolizji — dla kazdej z projektowanych ulic - po 3 egz. plus wersje elektroniczne. Projekty
wykonawcze branzy drogowej winny zawiera¢ m. innymi: ¢ uktad warstwicowy skrzyzowan ulic, *
profile podtuzne wlotéw ulic do ulicy projektowanej w niezbednym zakresie, ¢ bilanse robot ziemnych
wraz z przekrojami poprzecznymi, ¢ na projekcie zagospodarowania terenu naniesione wszystkie
projektowane elementy, w tym zielefice, skarpy itp. ¢ projekty rozbidrek elementow kolidujacych z
projektowanymi elementami, jesli bedzie zachodzita taka potrzeba, jako odrgbne opracowanie, * rzedne
projektowanych zjazdow i bram. * przekroje podtuzne zjazdow z uwzglednieniem wysokosci bram. 3.7
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne dla kazdej z branz — po 3 egz. plus wersja elektroniczna, 3.8
Przedmiary i kosztorysy inwestorskie w rozbiciu na poszczeg6lne ulice oraz poszczeg6lne branze - po 2
egz. plus wersja elektroniczna. Kosztorysy i przedmiary rob6t zapisane w programie Rodos lub innym
programie umozliwiajgcym zapis kosztorysu w rozszerzeniu *.ath. Wykonawca bedzie zobowigzany do
dwukrotnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich w okresie wazno$ci pozwolenia na budowg lub
zgloszenia robot budowlanych. 3.9 Inne prace i opracowania wynikajace z warunkow i uzgodnien
niezbgdne do kompletu dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budow¢ umozliwiajagcego wykonanie

catego zakresu robot. 3.10 Opracowana dokumentacja winna spetnia¢ ponizsze zatozenia: * Poprawa
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bezpieczenstwa ruchu drogowego ze szczegdlnym uwzglednieniem niechronionych uzytkownikoéw drog.
* Podniesienie standardow technicznych drog publicznych, a co za tym idzie ich parametréw uzytkowych.
 Zwigkszenie ptynnos$ci ruchu. « Poprawa stanu technicznego drog. « Zwiekszenie przepustowosci drog
gminnych i powiatowych. 3.11 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO 1. Zamawiajacy moze zazada¢ od
Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach 0oso6b majacych wplyw na terminowos¢ i prawidtowos¢
wykonania opracowan objetych Umowa; 2. Zamawiajacy moze zleci¢ przeprowadzenie kontroli
opracowan projektowych niezaleznemu Wykonawcy; 3. Zamawiajacy moze natychmiast wstrzymac prace
Wykonawcy, jezeli niedociagnigcia w wykonywaniu prac beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
jakos¢ lub terminowo$¢ opracowan projektowych i dopusci¢ dalsze prace dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ prac
projektowych; 4. Zamawiajacy opiniuje wszelkie zalozenia projektowe przed przekazaniem ich do
dalszych uzgodnien 5. Zamawiajacy ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem i postgpem prac na kazdym
etapie; 6. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa w celu uzyskania niezbednych opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych. 3.12 OBOWIAZKI WYKONAWCY 1. Projekt nalezy wykona¢
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Miasta Augustow oraz zarzadcow i
wiascicieli urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja drogowa w mysl art. 32 ust. O drogach
publicznych (Dz.U. 2018.2068 t.j. z dn. 2018.10.30). 2. W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowigzany jest do : * wykonania badan geotechnicznych w zakresie niezb¢dnym do rozpoznania
warunkéw gruntowo wodnych oraz powiadomienia Zamawiajacego o terminie wykonania badan co
najmniej 7 dni przed planowanymi badaniami; ¢ przygotowania niezb¢dnych materiatéw do wystapienia o
wszelkie uzgodnienia 1 opinie; * uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajacego, jak rowniez wszystkich
uzgodnien, pozwolen 1 decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania inwestycji drogowe;j
(ZRID) /pozwolenia na budowg¢/zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych; ¢ przedtozenia
Zamawiajacemu do zaopiniowania ustalone i usci§lone zakresy kolizji urzadzen obcych z inwestycja
drogowa na podstawie szczegdtowych warunkéw technicznych; « sukcesywnego przekazywania
Zamawiajacemu wszelkiej dokumentacji zwigzanej z procesem uzyskiwania opinii i pozwolen; ¢
wykonania dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w calo$ci kosztow jej wykonania w przypadku
stwierdzenia niekompletnos$ci dokumentacji; * ewentualnej aktualizacji kosztorysow inwestorskich w
okresie waznos$ci pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt budowlanych ( maksymalnie dwukrotnie);
3. W zwiagzku z tym, iz dokumentacja wykorzystana zostanie w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego na wykonanie robdot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ t¢ dokumentacje
zgodnie z wymogami, o ktorych mowa w art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983). 4. Wykonawca powinien przeanalizowac opis przedmiotu

zamoOwienia wraz z zalaczonymi dokumentami i przygotowac oferte cenowa w oparciu o wtasng analizg —
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umowa jest ryczattowa tz. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. 3.13 NADZOR AUTORSKI
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego
zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane: 1. Czuwania w toku realizacji robdt budowlanych
nad zgodnoscia rozwigzan technicznych, materialowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowa. W
przypadku dopuszczenia przez Zamawiajacego, w trakcie realizacji inwestycji, zastosowania materiatow i
urzadzen o parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej (rownowazne) -
kontrolowa¢ parametry tych materiatéw i urzadzen. 2. Uzupetniania szczegotéw dokumentacji
projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy robot budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji
tych robot. 3. Sporzadzania dodatkowych rysunkéw, jezeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym
stopniu wyjasnia rozwigzania techniczne. 4. Wprowadzanie rozwigzan zamiennych w uzgodnieniu z
Zamawiajagcym. 5. Udziatu w naradach technicznych. Przyjmuje si¢, ze liczba pobytdéw projektanta na
budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajacego lub
wystepujacego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjatkowych sytuacjach przez kierownika
budowy. 6. Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wszystkie zmiany wprowadzone
do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. 7. Wykonania czynnosci nadzoru autorskiego
Wykonawca (Projektant) nie moze powierzy¢ innym osobom, bez pisemnej zgody Zamawiajacego. 3.14
Nadzor autorski trwa do dnia uzyskaniu decyzji na uzytkowanie.

2) Wspolny Stownik Zaméwien(CPV): 71221000-3, 71320000-7

3) Wartos$¢ czeSci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2020-06-16

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00

Doswiadczenie Wykonawcy|40,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z pelnieniem nadzoru
Czesé
2 Nazwa: autorskiego na zadaniu inwestycyjnym: ,,Budowa ulicy Czere$niowej, Jagodowej,
nr:
Sliwkowej, Derak, Morelowej, Truskawkowej, Wisniowej, Mirabelki w Augustowie.”

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:1. Stan
istniejacy: Ulice objete inwestycja posiadajg nawierzchnie zwirowo-gruntowe. W obrebie pasa
drogowego wystepuja: sie¢c wodociggowa, kanalizacja sanitarna, oraz kable elektroenergetyczne.
Dodatkowo w ulicy Czeresniowej i Jagodowe;j istnieje sie¢ teletechniczna. 2. Stan projektowany: Zakres
prac projektowanych obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej uktadu komunikacyjnego z jego
odwodnieniem i likwidacjg kolizji oraz uzupelnieniem infrastruktury, wraz z niezbednymi uzgodnieniami
i uzyskaniem zezwolenia na budowg (ZRID) /pozwolenia na budowe/zgloszenia zamiaru wykonania
robdt budowlanych. Ulice objete sg miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego terenow
miasta Augustowa, uchwalonego Uchwatg Nr XXX1/197/09 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 20009r. 1
Uchwata Nr XXVIII/271/05 Rady Miejskiej z dnia 28 wrze$nia 2005r. i opublikowane w Dz. Urz.
Wojewddztwa. Dhugosci ulic: ul. Czeresniowa — 0,425 km, ul. Jagodowa — 0,200 km, ul. Sliwkowa od ul.
Wrzosowej — 0,360 km, ul. Derak — 0,342 km, ul. Morelowa — 0,308 km, ul. Truskawkowa — 0,122 km ul.
Wisniowa od Wrzosowej do Rajgrodzkiej — 0,300 km, ul. Mirabelki — 0,242 km. Razem: 2,299 km
Nalezy zaprojektowac: ¢ jezdni¢ z chodnikami i zjazdami, badZ jezdni¢ bez wyodrgbnienia chodnikéw w
uktadzie jednoprzestrzennym, ¢ kanalizacje deszczowa, ¢ brakujace elementy sieci wod — kan (zgodnie z
warunkami wydanymi przez PWiK Sp. z 0.0.), * budowe brakujacych linii o$wietlenia ulicznego (zgodnie
z warunkami wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok Rejon Energetyczny Suwatki), «
kanat technologiczny, * ewentualng przebudowe istniejacych urzadzen kolidujacych z projektowana
inwestycja (zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadcow sieci uzbrojenia terenu). Dziatki bedace
wlasno$cig Zamawiajacego : ul. Czeresniowa — 1241, 4760/2, 1155/11, 1152/5, 1151/2, 1145/6, 1144/3,
1041/3, 1040/11, 1040/8, 1035/8, 1042 ul. Jagodowa — 1144/5, 1042, 1043/12, 1161/10, 1161/8, 1162/8,
1168/7, 1168/14 ul. Sliwkowa odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Morelowej —1012/5, 1006, 1012/8,
1023/1, 1021/1, 1020/1, 1019/1, 1009/14, 1018/1, 1017/1, 1016/13, 1008/5, 1007/7, 1005/15, 1001/15,
1016/3 ul. Derak — 1009/6, 1008/2, 1007/2, 1005/8, 1001/14 ul. Morelowa — 1001/3, 1005/1, 1001/25, ul.
Truskawkowa — 100/7, ul. Wisniowa od Wrzosowej do Rajgrodzkiej — 1027/2, 1026/5, 1026/4, 1025/4,
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1025/5, 1024/6, 1023/4, 1021/4, 1020/4, 1019/4, 1018/4, 1017/4, 1016/16, 1016/6, 1016/9 ul. Mirabelki —
1001/16, 1001/17, 1001/7 Dziatki do podziatu: ul. Czeresniowa — 1154/1, 1051, 1050 ul. Sliwkowa —
1027/5,1012/2,1012/1, 1014, 1015, 1011/2, 1011/3 ul. Wisniowa — 1015 ul. Mirabelki — 1013/4 Dziatki
do catkowitego przejecia: ul. Sliwkowa — 1013/1, 1013/2, 1011/1, 1022/1, 1024/1, 1025/1, 1026/1 ul.
Wisniowa — 1022/4 ul. Mirabelki — 1013/6, 1013/5 ul. Derak — 1010/2 3. Kompletna dokumentacja
techniczna powinna zawiera¢: 3.1 Opracowanie koncepcji w zakresie przebiegu drogi, rozwigzan
technicznych i technologicznych. Koncepcja w skali 1:500 wraz z wstgpng organizacjg ruchu oraz profil
podtuzny, przekroje poprzeczne. Opracowanie koncepcji i uzyskanie akceptacji o jej przyjeciu przez
Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. Uzgodniona przez Zamawiajacego
koncepcja nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzgodnienia kompletnej dokumentacji techniczne;j tj.
projektéw budowlanych lub wykonawczych. 3.2 Wykonanie map do celow projektowych i opracowania
ewidencyjnego, pozyskanie kopii map zasadniczych z nastepujacymi danymi: * rzedne parteru budynkow,
* rzedne istniejgcych zjazdow 1 bram, * potozenie ogrodzen i bram — réwniez nietrwatych, ¢ studnie,
komory wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej zlokalizowanych w pasie drogowym, * aktualna
niwelacja terenu objetego opracowaniem, ¢ lokalizacja drzew i zywoplotéw. Geodeta winien zapewnic¢
zgodno$¢ wtornika z terenem, z mapa ewidencji gruntéw i wypisem z rejestru i potwierdzi¢ stosownym
oswiadczeniem. W ramach opracowania nalezy uaktualni¢ dane ewidencyjne w oparciu o pozyskane
materiaty oraz w miar¢ mozliwos$ci o informacje uzyskane we wiasciwych organach i skoordynowac z
zapisami na wtdrniku i mapach zasadniczych. 3.3 Opracowanie badan geologicznych gruntu.
Opracowania winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i: 1) zawiera¢ niezbedne
analizy 1 wyniki badan opartych na pracach terenowych (wierceniach) i laboratoryjnych w celu
rozpoznania: - warunkow geologiczno — inzynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicznych dla drogi, -
okreslenia przydatnosci podtoza pod budowe/rozbudowe/przebudowe drogi, 2) zawiera¢ metryke
odwiertu, 3) zawiera¢ mape¢ z zaznaczong lokalizacja odwiertow, Odwierty winny by¢ wykonane w
koronie drogi istniejacej 1 projektowanej, w ilo$ci co najmniej 1 odwiert na kaze rozpoczete 100m
kazdego pasa ruchu (drugi pas ruchu w uktadzie mijankowym). Wykonawca winien powiadomi¢
Zamawiajacego o terminie wykonania badan geologiczno-inzynierskich i geotechnicznych. Ilo$¢ — 2 egz.
3.4 Opracowanie materiatéw do wniosku o wydanie zezwolenia - w trybie zgloszenia robot budowlanych
na realizacj¢ inwestycji drogowej —ZRID a) okazanie w terenie i protokolarne przekazanie
Zamawiajacemu punktéw granicznych pasa drogowego ( w przypadku ich braku dokonanie ich
wznowienia), b) mapa w skali 1:500 przedstawiajagca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezbg¢dnego dla obiektow budowlanych oraz istniejace uzbrojenie, c) analiza powigzana drog z innymi
drogami publicznymi, d) mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci, €) okreslenie zmian w

dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. Ilo§¢ egzemplarzy do opiniowania uzalezniona
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od ilosci koniecznych uzgodnien. 3.5 Projekt budowlany ze szczegotowoscia projektu wykonawczego z
planem zagospodarowania terenu - po 5 egz. plus wersje elektroniczne. 3.6 Projekty techniczne
wykonawcze branzowe tj. drogowe, elektryczne, sanitarne, telekomunikacyjne, statej organizacji ruchu,
likwidacji kolizji — dla kazdej z projektowanych ulic - po 3 egz. plus wersje elektroniczne. Projekty
wykonawcze branzy drogowej winny zawiera¢ m. innymi: ¢ uktad warstwicowy skrzyzowan ulic, *
profile podtuzne wlotéw ulic do ulicy projektowanej w niezbgednym zakresie, ¢ bilanse robot ziemnych
wraz z przekrojami poprzecznymi, ¢ na projekcie zagospodarowania terenu naniesione wszystkie
projektowane elementy, w tym zielefice, skarpy itp. ¢ projekty rozbidrek elementow kolidujacych z
projektowanymi elementami, jesli bedzie zachodzita taka potrzeba, jako odrgbne opracowanie, * rzedne
projektowanych zjazdow i bram. * przekroje podtuzne zjazdow z uwzglednieniem wysokosci bram. 3.7
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne dla kazdej z branz — po 3 egz. plus wersja elektroniczna, 3.8
Przedmiary i kosztorysy inwestorskie w rozbiciu na poszczeg6lne ulice oraz poszczeg6lne branze - po 2
egz. plus wersja elektroniczna. Kosztorysy i przedmiary rob6t zapisane w programie Rodos lub innym
programie umozliwiajgcym zapis kosztorysu w rozszerzeniu *.ath. Wykonawca bedzie zobowigzany do
dwukrotnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich w okresie wazno$ci pozwolenia na budowg lub
zgloszenia robot budowlanych. 3.9 Inne prace i opracowania wynikajace z warunkow i uzgodnien
niezbedne do kompletu dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowg¢ umozliwiajacego wykonanie
catego zakresu robot. 3.10 Opracowana dokumentacja winna spetnia¢ ponizsze zatozenia: * Poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego ze szczegdlnym uwzglednieniem niechronionych uzytkownikoéw drog.
* Podniesienie standardéw technicznych drog publicznych, a co za tym idzie ich parametrow uzytkowych.
» Zwigkszenie ptynnosci ruchu. * Poprawa stanu technicznego drog. * Zwigkszenie przepustowosci drog
gminnych i powiatowych. 3.11 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO 1. Zamawiajacy moze zazada¢ od
Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach 0sdb majacych wplyw na terminowos$¢ i prawidtowos¢
wykonania opracowan objetych Umowag; 2. Zamawiajacy moze zleci¢ przeprowadzenie kontroli
opracowan projektowych niezaleznemu Wykonawcy; 3. Zamawiajacy moze natychmiast wstrzymac prace
Wykonawcy, jezeli niedociggni¢cia w wykonywaniu prac beda tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na
jako$¢ lub terminowos¢ opracowan projektowych i dopusci¢ dalsze prace dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ prac
projektowych; 4. Zamawiajacy opiniuje wszelkie zatozenia projektowe przed przekazaniem ich do
dalszych uzgodnien 5. Zamawiajacy ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem 1 post¢pem prac na kazdym
etapie; 6. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelnomocnictwa w celu uzyskania niezb¢dnych opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych. 3.12 OBOWIAZKI WYKONAWCY 1. Projekt nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Miasta AugustoOw oraz zarzadcow i

wlascicieli urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycjg drogowa w mysl art. 32 ust. O drogach
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publicznych (Dz.U. 2018.2068 t.j. z dn. 2018.10.30). 2. W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowigzany jest do : * wykonania badan geotechnicznych w zakresie niezb¢dnym do rozpoznania
warunkéw gruntowo wodnych oraz powiadomienia Zamawiajacego o terminie wykonania badan co
najmniej 7 dni przed planowanymi badaniami; ¢ przygotowania niezb¢dnych materiatéw do wystapienia o
wszelkie uzgodnienia 1 opinie; * uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajacego, jak rowniez wszystkich
uzgodnien, pozwolen 1 decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania inwestycji drogowe;j
(ZRID) /pozwolenia na budowg¢/zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych; ¢ przedtozenia
Zamawiajacemu do zaopiniowania ustalone i usci§lone zakresy kolizji urzadzen obcych z inwestycja
drogowa na podstawie szczegdtlowych warunkéw technicznych;  sukcesywnego przekazywania
Zamawiajacemu wszelkiej dokumentacji zwigzanej z procesem uzyskiwania opinii i pozwolen; ¢
wykonania dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w calo$ci kosztow jej wykonania w przypadku
stwierdzenia niekompletnos$ci dokumentacji; * ewentualnej aktualizacji kosztorysow inwestorskich w
okresie waznos$ci pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt budowlanych ( maksymalnie dwukrotnie);
3. W zwiagzku z tym, iz dokumentacja wykorzystana zostanie w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego na wykonanie robdt budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ t¢ dokumentacje
zgodnie z wymogami, o ktorych mowa w art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983). 4. Wykonawca powinien przeanalizowac opis przedmiotu
zamoOwienia wraz z zalaczonymi dokumentami i przygotowac oferte cenowa w oparciu o wtasng analizg —
umowa jest ryczaltowa tz. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. 3.13 NADZOR AUTORSKI
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego
zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane: 1. Czuwania w toku realizacji robdt budowlanych
nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych 1 uzytkowych z dokumentacjg projektowg. W
przypadku dopuszczenia przez Zamawiajacego, w trakcie realizacji inwestycji, zastosowania materiatow i
urzadzen o parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej (rownowazne) -
kontrolowac¢ parametry tych materialéw i urzadzen. 2. Uzupetniania szczegdtow dokumentacji
projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy robot budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji
tych robot. 3. Sporzadzania dodatkowych rysunkéw, jezeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym
stopniu wyjasnia rozwigzania techniczne. 4. Wprowadzanie rozwigzan zamiennych w uzgodnieniu z
Zamawiajacym. 5. Udziatu w naradach technicznych. Przyjmuje si¢, ze liczba pobytéw projektanta na
budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajacego lub
wystepujacego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjatkowych sytuacjach przez kierownika
budowy. 6. Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone
do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. 7. Wykonania czynno$ci nadzoru autorskiego

Wykonawca (Projektant) nie moze powierzy¢ innym osobom, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego. 3.14
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Nadzor autorski trwa do dnia uzyskaniu decyzji na uzytkowanie.

2) Wspolny Stownik Zaméwien(CPV): 71221000-3, 71320000-7

3) Wartos$¢ czeSci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos$¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2020-06-16

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00

Doswiadczenie Wykonawcy|40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czes¢ Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z pelnieniem nadzoru
3 Nazwa:
nr: autorskiego na zadaniu inwestycyjnym: ,,Budowa ulicy Przewiez w Augustowie.”

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:1. Stan
istniejgcy: Ulica objeta inwestycja posiada nawierzchni¢ zwirowg. W obrebie pasa drogowego wystepuja:
sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, oraz kable elektroenergetyczne. 2. Stan projektowany: Zakres
prac projektowanych obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej uktadu komunikacyjnego z jego
odwodnieniem 1 likwidacjg kolizji oraz uzupelieniem infrastruktury, wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami
1 uzyskanie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) /pozwolenia na budowg/zgloszenia
zamiaru wykonania rob6t budowlanych. Ulica obj¢ta jest miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego terenéw miasta Augustowa, uchwalonego Uchwata Nr XXI1X/269/01 Rady Miejskiej z

dnia 31 sierpnia 2001r. i opublikowane w Dz. Urz. Wojewddztwa. Dhugo$¢ ulicy: Ulica Przewiez — 0,193
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km. Nalezy zaprojektowac: * jezdni¢ bez wyodrgbnienia chodnikoéw w uktadzie jednoprzestrzennym o
szeroko$ci Sm wraz z jej potaczeniem z droga wojewodzka nr 672, « odwodnienie drogi powierzchniowe
na tereny nieutwardzone, * brakujace elementy sieci wod — kan (zgodnie z warunkami wydanymi przez
PWiK Sp. z 0.0.), * budowg linii o$wietlenia ulicznego ( zgodnie z warunkami wydanymi przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Suwatki), « ewentualng przebudowg istniejacych
urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja (zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadcow
sieci uzbrojenia terenu). Dziatki bedace wlasnos$cig Zamawiajacego : 4408, 4412, Dziatki do podziatu:
4385/8, 4385/6 — Wtasciciel: Skarb Panstwa, Wtadajacy: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Warszawie 4385/3 — Wiasciciel: Skarb Panstwa, Wiadajacy: Hotel & Restaurant Management Sp. z o.0.
3. Kompletna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢: 3.1 Opracowanie koncepcji w zakresie
przebiegu drogi, rozwigzan technicznych i technologicznych. Koncepcja w skali 1:500 wraz z wstgpna
organizacja ruchu oraz profil podtuzny, przekroje poprzeczne. Opracowanie koncepcji i uzyskanie
akceptacji o jej przyjeciu przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.
Uzgodniona przez Zamawiajacego koncepcja nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzgodnienia
kompletnej dokumentacji techniczne;j tj. projektow budowlanych lub wykonawczych. 3.2 Wykonanie map
do celow projektowych 1 opracowania ewidencyjnego, pozyskanie kopii map zasadniczych z
nastepujagcymi danymi: ¢ rzedne parteru budynkow, * rzedne istniejacych zjazdow 1 bram,  potozenie
ogrodzen 1 bram — rowniez nietrwatych, * studnie, komory wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej
zlokalizowanych w pasie drogowym, ¢ aktualna niwelacja terenu objg¢tego opracowaniem, * lokalizacja
drzew i zywoptotow. Geodeta winien zapewni¢ zgodno$¢ wtornika z terenem, z mapa ewidencji gruntow i
wypisem z rejestru 1 potwierdzi¢ stosownym o$wiadczeniem. W ramach opracowania nalezy uaktualni¢
dane ewidencyjne w oparciu o pozyskane materiaty oraz w miar¢ mozliwosci o informacje uzyskane we
wlasciwych organach i skoordynowa¢ z zapisami na wtorniku i mapach zasadniczych. 3.3 Opracowanie
badan geologicznych gruntu. Opracowania winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i:
1) zawiera¢ niezbe¢dne analizy 1 wyniki badan opartych na pracach terenowych (wierceniach) 1
laboratoryjnych w celu rozpoznania: - warunkow geologiczno — inzynierskich, hydrogeologicznych 1
geotechnicznych dla drogi, - okreslenia przydatnosci podtoza pod budowe/rozbudowe/przebudowe drogi,
2) zawiera¢ metryke odwiertu, 3) zawiera¢ map¢ z zaznaczong lokalizacja odwiertow, Odwierty winny
by¢ wykonane w koronie drogi istniejacej i projektowanej, w ilosci co najmniej 1 odwiert na kaze
rozpoczete 100m kazdego pasa ruchu (drugi pas ruchu w uktadzie mijankowym). Wykonawca winien
powiadomi¢ Zamawiajacego o terminie wykonania badan geologiczno-inzynierskich i geotechnicznych.
Ilo$¢ — 2 egz. 3.4 Opracowanie materiatow do wniosku o wydanie zezwolenia - w trybie zgloszenia robot
budowlanych na realizacj¢ inwestycji drogowej —ZRID a) okazanie w terenie 1 protokolarne przekazanie

Zamawiajacemu punktéw granicznych pasa drogowego ( w przypadku ich braku dokonanie ich
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wznowienia), b) mapa w skali 1:500 przedstawiajgca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezbednego dla obiektow budowlanych oraz istniejgce uzbrojenie, ¢) analiza powigzana drdg z innymi
drogami publicznymi, d) mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci, e) okreslenie zmian w
dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. [lo$¢ egzemplarzy do opiniowania uzalezniona
od ilosci koniecznych uzgodnien. 3.5 Projekt budowlany ze szczegotowoscia projektu wykonawczego z
planem zagospodarowania terenu - po 5 egz. plus wersje elektroniczne. 3.6 Projekty techniczne
wykonawcze branzowe tj. drogowe, elektryczne, sanitarne, telekomunikacyjne, statej organizacji ruchu,
likwidacji kolizji — dla kazdej z projektowanych ulic - po 3 egz. plus wersje elektroniczne. Projekty
wykonawcze branzy drogowej winny zawiera¢ m. innymi: ¢ uktad warstwicowy skrzyzowan ulic, *
profile podtuzne wlotéw ulic do ulicy projektowanej w niezbednym zakresie, ¢ bilanse robot ziemnych
wraz z przekrojami poprzecznymi, ¢ na projekcie zagospodarowania terenu naniesione wszystkie
projektowane elementy, w tym zielefice, skarpy itp. ¢ projekty rozbidrek elementow kolidujacych z
projektowanymi elementami, jesli bedzie zachodzita taka potrzeba, jako odrgbne opracowanie, * rzedne
projektowanych zjazdow i bram. * przekroje podtuzne zjazdow z uwzglednieniem wysokosci bram. 3.7
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne dla kazdej z branz — po 3 egz. plus wersja elektroniczna, 3.8
Przedmiary i kosztorysy inwestorskie w rozbiciu na poszczeg6lne ulice oraz poszczeg6lne branze - po 2
egz. plus wersja elektroniczna. Kosztorysy i przedmiary rob6t zapisane w programie Rodos lub innym
programie umozliwiajgcym zapis kosztorysu w rozszerzeniu *.ath. Wykonawca bedzie zobowigzany do
dwukrotnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich w okresie wazno$ci pozwolenia na budowg lub
zgloszenia robot budowlanych. 3.9 Inne prace i opracowania wynikajace z warunkow i uzgodnien
niezbgdne do kompletu dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budow¢ umozliwiajacego wykonanie
catego zakresu robot. 3.10 Opracowana dokumentacja winna spetnia¢ ponizsze zatozenia: * Poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego ze szczegdlnym uwzglednieniem niechronionych uzytkownikoéw drog.
* Podniesienie standardéw technicznych drog publicznych, a co za tym idzie ich parametrow uzytkowych.
» Zwigkszenie ptynnosci ruchu. * Poprawa stanu technicznego drog. * Zwigkszenie przepustowosci drog
gminnych i powiatowych. 3.11 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO 1. Zamawiajacy moze zazgda¢ od
Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach 0sdb majacych wplyw na terminowo$¢ 1 prawidtowos¢
wykonania opracowan objetych Umowag; 2. Zamawiajacy moze zleci¢ przeprowadzenie kontroli
opracowan projektowych niezaleznemu Wykonawcy; 3. Zamawiajacy moze natychmiast wstrzymac prace
Wykonawcy, jezeli niedociggni¢cia w wykonywaniu prac beda tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na
jako$¢ lub terminowos¢ opracowan projektowych i dopusci¢ dalsze prace dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ prac
projektowych; 4. Zamawiajacy opiniuje wszelkie zatozenia projektowe przed przekazaniem ich do

dalszych uzgodnien 5. Zamawiajacy ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem 1 post¢pem prac na kazdym
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etapie; 6. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa w celu uzyskania niezbednych opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych. 3.12 OBOWIAZKI WYKONAWCY 1. Projekt nalezy wykona¢
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Miasta Augustow oraz zarzadcow i
wiascicieli urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja drogowa w mys$l art. 32 ust. O drogach
publicznych (Dz.U. 2018.2068 t.j. z dn. 2018.10.30). 2. W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowigzany jest do : * wykonania badan geotechnicznych w zakresie niezb¢dnym do rozpoznania
warunkéw gruntowo wodnych oraz powiadomienia Zamawiajacego o terminie wykonania badan co
najmniej 7 dni przed planowanymi badaniami; ¢ przygotowania niezb¢dnych materiatéw do wystapienia o
wszelkie uzgodnienia 1 opinie; * uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajacego, jak rowniez wszystkich
uzgodnien, pozwolen 1 decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania inwestycji drogowe;j
(ZRID) /pozwolenia na budowg¢/zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych; ¢ przedtozenia
Zamawiajacemu do zaopiniowania ustalone i usci§lone zakresy kolizji urzadzen obcych z inwestycja
drogowa na podstawie szczegdlowych warunkéw technicznych; « sukcesywnego przekazywania
Zamawiajacemu wszelkiej dokumentacji zwigzanej z procesem uzyskiwania opinii i pozwolen; ¢
wykonania dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w calo$ci kosztow jej wykonania w przypadku
stwierdzenia niekompletnos$ci dokumentacji; * ewentualnej aktualizacji kosztorysow inwestorskich w
okresie waznos$ci pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt budowlanych ( maksymalnie dwukrotnie);
3. W zwiazku z tym, iz dokumentacja wykorzystana zostanie w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego na wykonanie robdt budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ t¢ dokumentacje
zgodnie z wymogami, o ktorych mowa w art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983). 4. Wykonawca powinien przeanalizowac opis przedmiotu
zamoOwienia wraz z zalaczonymi dokumentami i przygotowac oferte cenowa w oparciu o wtasng analizg —
umowa jest ryczaltowa tz. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. 3.13 NADZOR AUTORSKI
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego
zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane: 1. Czuwania w toku realizacji robot budowlanych
nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych 1 uzytkowych z dokumentacjg projektowg. W
przypadku dopuszczenia przez Zamawiajacego, w trakcie realizacji inwestycji, zastosowania materiatow i
urzadzen o parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej (rownowazne) -
kontrolowac¢ parametry tych materialéw i urzadzen. 2. Uzupetniania szczegdtow dokumentacji
projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy robot budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji
tych robot. 3. Sporzadzania dodatkowych rysunkdéw, jezeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym
stopniu wyjasnia rozwigzania techniczne. 4. Wprowadzanie rozwigzan zamiennych w uzgodnieniu z
Zamawiajacym. 5. Udziatu w naradach technicznych. Przyjmuje si¢, ze liczba pobytéw projektanta na

budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajacego lub
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wystepujacego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjatkowych sytuacjach przez kierownika
budowy. 6. Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wszystkie zmiany wprowadzone
do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. 7. Wykonania czynnosci nadzoru autorskiego
Wykonawca (Projektant) nie moze powierzy¢ innym osobom, bez pisemnej zgody Zamawiajacego. 3.14
Nadzor autorski trwa do dnia uzyskaniu decyzji na uzytkowanie.

2) Wspolny Stownik Zaméwien(CPV): 71221000-3, 71320000-7

3) Wartos$¢ czeSci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos$¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2020-06-16

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00

Doswiadczenie Wykonawcy|40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z pelnieniem nadzoru

Czesé autorskiego na zadaniu inwestycyjnym: ,,Budowa ulicy Slepsk, Lasanek, Sitowia,
4 Nazwa:
nr: Willowej, Kalmusowej, Plazowej, Biwakowej, Tatarakowej, Cieplej, Letniej w
Augustowie.”

1) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:1. Stan
istniejacy: Ulice objete inwestycja posiadajg nawierzchnie zwirowo-gruntowe. W obrebie pasa

drogowego wystepuja czesciowo: sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, oraz kable
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elektroenergetyczne. Dodatkowo w czesci ulicy Slepsk, Lasanck i Kalmusowej przebiega sie¢
teletechniczna. 2. Stan projektowany: Zakres prac projektowanych obejmuje wykonanie dokumentacji
technicznej uktadu komunikacyjnego z jego odwodnieniem i likwidacja kolizji oraz uzupetnieniem
infrastruktury, wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami i uzyskanie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji
drogowej (ZRID) /pozwolenia na budowe/zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych. Ulice
objete s miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego terenéw miasta Augustowa,
uchwalonego Uchwatg Rady Miejskiej Nr VI/39/11 z dnia 27 czerwca 2011r. 1 opublikowane w Dz. Urz.
Wojewddztwa. Dhugosé ulic: Ulica Slepsk — 0,265 km, Ulica Lasanek — 0,480 km, Ulica Sitowia — 0,822
km, Ulica Willowa — 0,201 km, Ulica Kalmusowa — 0,225 km, Ulica Plazowa — 0,555 km, Ulica
Biwakowa — 0,272 km, Ulica Tatarakowa — 0,273 km, Ulica Ciepta — 0,132 km, Ulica Letnia — 0,115 km.
Razem: 3,34 km Nalezy zaprojektowac: ¢ jezdni¢ z chodnikami i zjazdami, badz jezdni¢ bez
wyodrebnienia chodnikéw w uktadzie jednoprzestrzennym ( dla ulic Slepsk, Sitowia, Kalmusowa,
Tatarakowa jezdnia o szerokos$ci min 6,0 m, reszta ulic- jezdnia o szerokosci min 5,0 m), * odwodnienie
drogi, * brakujace elementy sieci wod — kan (zgodnie z warunkami wydanymi przez PWiK Sp. z 0.0.), *
budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego ( zgodnie z warunkami wydanymi przez PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Suwatki),  kanat technologiczny, * ewentualng przebudowe
istniejacych urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja (zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarzadcow sieci uzbrojenia terenu). Dziatki bedace wlasnoécia Zamawiajacego : Ulica Slepsk — 252/50,
252/51,252/17, 252/40, 252/34, 252/43, 252/53, 253/35, 253/5, Ulica Lasanek — 249/5, 250/10, 251/6,
Ulica Sitowia — 251/29, 253/13, 37/9, 35/23, Ulica Willowa — 251/17, Ulica Kalmusowa — 250/1, 251/3,
251/6, Ulica Plazowa — 34/8, 34/14, Ulica Biwakowa —31/8, Ulica Tatarakowa—31/5, 31/11, Ulica Ciepta
—35/11, 35/24, 37/10, Ulica Letnia — 35/29, Dziatki do podziatu: Ulica Kalmusowa — 251/73, 250/15,
Ulica Tatarakowa — 35/48, Ulica Sitowia — 38/2, 3. Kompletna dokumentacja techniczna powinna
zawiera¢: 3.1 Opracowanie koncepcji w zakresie przebiegu drogi, rozwigzan technicznych i
technologicznych. Koncepcja w skali 1:500 wraz z wstgpng organizacjg ruchu oraz profil podtuzny,
przekroje poprzeczne. Opracowanie koncepcji i uzyskanie akceptacji o jej przyjeciu przez
Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. Uzgodniona przez Zamawiajacego
koncepcja nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzgodnienia kompletnej dokumentacji techniczne;j tj.
projektow budowlanych lub wykonawczych. 3.2 Wykonanie map do celow projektowych 1 opracowania
ewidencyjnego, pozyskanie kopii map zasadniczych z nastepujgcymi danymi: ¢ rzedne parteru budynkow,
* rzedne istniejacych zjazdéw i1 bram, ¢ potozenie ogrodzen i bram — rowniez nietrwatych, ¢ studnie,
komory wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej zlokalizowanych w pasie drogowym, ¢ aktualna
niwelacja terenu objetego opracowaniem, * lokalizacja drzew 1 zywoptotow. Geodeta winien zapewnic

zgodno$¢ wtornika z terenem, z mapg ewidencji gruntoéw 1 wypisem z rejestru 1 potwierdzi¢ stosownym
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oswiadczeniem. W ramach opracowania nalezy uaktualni¢ dane ewidencyjne w oparciu o pozyskane
materiaty oraz w miar¢ mozliwos$ci o informacje uzyskane we wiasciwych organach i skoordynowac z
zapisami na wtdrniku i mapach zasadniczych. 3.3 Opracowanie badan geologicznych gruntu.
Opracowania winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i: 1) zawiera¢ niezbedne
analizy 1 wyniki badan opartych na pracach terenowych (wierceniach) i laboratoryjnych w celu
rozpoznania: - warunkow geologiczno — inzynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicznych dla drogi, -
okreslenia przydatnosci podtoza pod budowe/rozbudowe/przebudowe drogi, 2) zawiera¢ metryke
odwiertu, 3) zawiera¢ mape¢ z zaznaczong lokalizacja odwiertow, Odwierty winny by¢ wykonane w
koronie drogi istniejacej 1 projektowanej, w ilo$ci co najmniej 1 odwiert na kaze rozpoczete 100m
kazdego pasa ruchu (drugi pas ruchu w uktadzie mijankowym). Wykonawca winien powiadomi¢
Zamawiajacego o terminie wykonania badan geologiczno-inzynierskich i geotechnicznych. Ilo$¢ — 2 egz.
3.4 Opracowanie materiatéw do wniosku o wydanie zezwolenia - w trybie zgloszenia robot budowlanych
na realizacj¢ inwestycji drogowej —ZRID a) okazanie w terenie i protokolarne przekazanie
Zamawiajacemu punktéw granicznych pasa drogowego ( w przypadku ich braku dokonanie ich
wznowienia), b) mapa w skali 1:500 przedstawiajagca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezbg¢dnego dla obiektow budowlanych oraz istniejgce uzbrojenie, c) analiza powigzana drog z innymi
drogami publicznymi, d) mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci, €) okreslenie zmian w
dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. I[lo§¢ egzemplarzy do opiniowania uzalezniona
od ilo$ci koniecznych uzgodnien. 3.5 Projekt budowlany ze szczegdétowoscia projektu wykonawczego z
planem zagospodarowania terenu - po 5 egz. plus wersje elektroniczne. 3.6 Projekty techniczne
wykonawcze branzowe tj. drogowe, elektryczne, sanitarne, telekomunikacyjne, statej organizacji ruchu,
likwidacji kolizji — dla kazdej z projektowanych ulic - po 3 egz. plus wersje elektroniczne. Projekty
wykonawcze branzy drogowej winny zawiera¢ m. innymi: * uktad warstwicowy skrzyzowan ulic, ¢
profile podtuzne wlotow ulic do ulicy projektowanej w niezbgednym zakresie, ¢ bilanse rob6t ziemnych
wraz z przekrojami poprzecznymi, ¢ na projekcie zagospodarowania terenu naniesione wszystkie
projektowane elementy, w tym zielence, skarpy itp. ¢ projekty rozbiérek elementdéw kolidujacych z
projektowanymi elementami, jesli bedzie zachodzita taka potrzeba, jako odrgbne opracowanie, * rzgdne
projektowanych zjazdow i bram. * przekroje podtuzne zjazdow z uwzglednieniem wysokosci bram. 3.7
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne dla kazdej z branz — po 3 egz. plus wersja elektroniczna, 3.8
Przedmiary 1 kosztorysy inwestorskie w rozbiciu na poszczegolne ulice oraz poszczeg6lne branze - po 2
egz. plus wersja elektroniczna. Kosztorysy i przedmiary rob6t zapisane w programie Rodos lub innym
programie umozliwiajagcym zapis kosztorysu w rozszerzeniu *.ath. Wykonawca bg¢dzie zobowigzany do
dwukrotnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich w okresie wazno$ci pozwolenia na budowe lub

zgltoszenia robot budowlanych. 3.9 Inne prace i opracowania wynikajace z warunkow i uzgodnien
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niezbgdne do kompletu dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowe¢ umozliwiajacego wykonanie
catego zakresu robot. 3.10 Opracowana dokumentacja winna spetnia¢ ponizsze zatozenia: * Poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego ze szczegdlnym uwzglednieniem niechronionych uzytkownikoéw drog.
* Podniesienie standardéw technicznych drog publicznych, a co za tym idzie ich parametrow uzytkowych.
» Zwigkszenie ptynnosci ruchu. * Poprawa stanu technicznego drog. * Zwigkszenie przepustowosci drog
gminnych i powiatowych. 3.11 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO 1. Zamawiajacy moze zazgda¢ od
Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach 0sdb majacych wplyw na terminowos$¢ i prawidtowos¢
wykonania opracowan objetych Umowag; 2. Zamawiajacy moze zleci¢ przeprowadzenie kontroli
opracowan projektowych niezaleznemu Wykonawcy; 3. Zamawiajacy moze natychmiast wstrzymac prace
Wykonawcy, jezeli niedociggni¢cia w wykonywaniu prac beda tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na
jako$¢ lub terminowos¢ opracowan projektowych i dopusci¢ dalsze prace dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ prac
projektowych; 4. Zamawiajacy opiniuje wszelkie zatozenia projektowe przed przekazaniem ich do
dalszych uzgodnien 5. Zamawiajacy ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem 1 post¢pem prac na kazdym
etapie; 6. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelnomocnictwa w celu uzyskania niezb¢dnych opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych. 3.12 OBOWIAZKI WYKONAWCY 1. Projekt nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Miasta Augustow oraz zarzadcow 1
wlascicieli urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja drogowa w mysl art. 32 ust. O drogach
publicznych (Dz.U. 2018.2068 t.j. z dn. 2018.10.30). 2. W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowigzany jest do : * wykonania badan geotechnicznych w zakresie niezbednym do rozpoznania
warunkow gruntowo wodnych oraz powiadomienia Zamawiajgcego o terminie wykonania badan co
najmniej 7 dni przed planowanymi badaniami; ¢ przygotowania niezbednych materiatow do wystgpienia o
wszelkie uzgodnienia i opinie; * uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajacego, jak rowniez wszystkich
uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania inwestycji drogowej
(ZRID) /pozwolenia na budowe/zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych; ¢ przedtozenia
Zamawiajacemu do zaopiniowania ustalone 1 uscislone zakresy kolizji urzadzen obcych z inwestycja
drogowa na podstawie szczegdtowych warunkéw technicznych; ¢ sukcesywnego przekazywania
Zamawiajacemu wszelkiej dokumentacji zwigzanej z procesem uzyskiwania opinii i pozwolen; ¢
wykonania dokumentacji uzupeiniajacej i pokrycia w catosci kosztow jej wykonania w przypadku
stwierdzenia niekompletnosci dokumentacji; « ewentualnej aktualizacji kosztorysow inwestorskich w
okresie waznosci pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt budowlanych ( maksymalnie dwukrotnie);
3. W zwiazku z tym, iz dokumentacja wykorzystana zostanie w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego na wykonanie robdt budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ t¢ dokumentacje

zgodnie z wymogami, o ktérych mowa w art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
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publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983). 4. Wykonawca powinien przeanalizowac opis przedmiotu
zamoOwienia wraz z zalaczonymi dokumentami i przygotowac oferte cenowa w oparciu o wtasng analizg —
umowa jest ryczaltowa tz. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. 3.13 NADZOR AUTORSKI
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego
zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane: 1. Czuwania w toku realizacji robot budowlanych
nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych 1 uzytkowych z dokumentacja projektowg. W
przypadku dopuszczenia przez Zamawiajacego, w trakcie realizacji inwestycji, zastosowania materiatow i
urzadzen o parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej (rownowazne) -
kontrolowac¢ parametry tych materialéw i urzadzen. 2. Uzupetniania szczegdtow dokumentacji
projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy robot budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji
tych robot. 3. Sporzadzania dodatkowych rysunkéw, jezeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym
stopniu wyjasnia rozwigzania techniczne. 4. Wprowadzanie rozwigzan zamiennych w uzgodnieniu z
Zamawiajacym. 5. Udziatu w naradach technicznych. Przyjmuje si¢, ze liczba pobytéw projektanta na
budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajacego lub
wystepujacego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjatkowych sytuacjach przez kierownika
budowy. 6. Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej uwzglgdniajacej wszystkie zmiany wprowadzone
do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. 7. Wykonania czynno$ci nadzoru autorskiego
Wykonawca (Projektant) nie moze powierzy¢ innym osobom, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego. 3.14
Nadzor autorski trwa do dnia uzyskaniu decyzji na uzytkowanie.

2) Wspolny Stownik Zamowien(CPV): 71221000-3, 71320000-7

3) Wartos$¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajgcy podaje informacje o warto$ci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2020-06-16

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
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Dos$wiadczenie Wykonawcy)

40,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z pelnieniem nadzoru
Czesé
5 Nazwa: autorskiego na zadaniu inwestycyjnym: ,,Budowa ulicy Rysiej, Kreciej, Sasankowej,
nr:
Zawilcowej, Arnikowej w Augustowie.”

1) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:1. Stan
istniejacy: Ulice objete inwestycja posiadajg nawierzchnie zwirowo-gruntowe. W obrebie pasa
drogowego wystepuja: sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ teletechniczna, napowietrzna linia
oswietlenia ulicznego oraz kable elektroenergetyczne. Dodatkowo w ulicy Sasankowej 1 czesci ulicy
Kreciej wystepuje sie¢ gazowa. 2. Stan projektowany: Zakres prac projektowanych obejmuje wykonanie
dokumentacji technicznej uktadu komunikacyjnego z jego odwodnieniem i likwidacja kolizji oraz
uzupetnieniem infrastruktury, wraz z niezbednymi uzgodnieniami i uzyskanie zezwolenia na realizacj¢
inwestycji drogowej (ZRID) /pozwolenia na budowe/zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych.
Ulice objete s3 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego terenéw miasta Augustowa,
uchwalonego Uchwata Nr X/67/07 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2007r. i opublikowane w Dz. Urz.
Wojewodztwa. Dhugos¢ ulic: Ulica Rysia — 0,095 km, Ulica Krecia — 0,150 km, Ulica Sasankowa — 0,150
km, Ulica Zawilcowa — 0,188 km, Ulica Arnikowa — 0,045 km. Razem: 0,628 km Nalezy zaprojektowac:
* jezdni¢ z chodnikami i zjazdami, badz jezdni¢ bez wyodrgbnienia chodnikow w uktadzie
jednoprzestrzennym, * kanalizacje deszczowa, * brakujace elementy sieci wod — kan (zgodnie z
warunkami wydanymi przez PWiK Sp. z 0.0.), * brakujace linie oswietlenia ulicznego ( zgodnie z
warunkami wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Suwatki), ¢
kanat technologiczny, * ewentualng przebudowe istniejacych urzadzen kolidujacych z projektowana
inwestycja (zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadcow sieci uzbrojenia terenu). Dziatki bedace
wlasno$cig Zamawiajgcego: Ulica Rysia — 4007/41, 4007/38, 4001/8, Ulica Krecia — 3877/11, 3877/5,
4001/2, Ulica Sasankowa — 4331, 3870/3, Ulica Zawilcowa — 3994/13, 3992/14, Ulica Arnikowa —
3994/5, Dzialki do podziatu: Ulica Arnikowa — 3994/4, 3994/8, Dzialki do catkowitego przejecia: Ulica
Zawilcowa —3993/1, Ulica Arnikowa —3993/17. 3. Kompletna dokumentacja techniczna powinna

zawierac: 3.1 Opracowanie koncepcji w zakresie przebiegu drogi, rozwigzan technicznych 1
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technologicznych. Koncepcja w skali 1:500 wraz z wstgpng organizacjg ruchu oraz profil podtuzny,
przekroje poprzeczne. Opracowanie koncepcji i uzyskanie akceptacji o jej przyjeciu przez
Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. Uzgodniona przez Zamawiajacego
koncepcja nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzgodnienia kompletnej dokumentacji techniczne;j tj.
projektow budowlanych lub wykonawczych. 3.2 Wykonanie map do celow projektowych 1 opracowania
ewidencyjnego, pozyskanie kopii map zasadniczych z nastepujgcymi danymi: ¢ rzedne parteru budynkow,
* rzedne istniejacych zjazdéw i1 bram, ¢ potozenie ogrodzen i bram — rowniez nietrwatych, ¢ studnie,
komory wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej zlokalizowanych w pasie drogowym, ¢ aktualna
niwelacja terenu objetego opracowaniem, * lokalizacja drzew 1 zywoptotow. Geodeta winien zapewnic
zgodno$¢ wtornika z terenem, z mapg ewidencji gruntoéw 1 wypisem z rejestru 1 potwierdzi¢ stosownym
o$wiadczeniem. W ramach opracowania nalezy uaktualni¢ dane ewidencyjne w oparciu o pozyskane
materialy oraz w miar¢ mozliwosci o informacje uzyskane we wtasciwych organach i skoordynowac z
zapisami na wtorniku i mapach zasadniczych. 3.3 Opracowanie badan geologicznych gruntu.
Opracowania winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i: 1) zawiera¢ niezbedne
analizy 1 wyniki badan opartych na pracach terenowych (wierceniach) i laboratoryjnych w celu
rozpoznania: - warunkow geologiczno — inzynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicznych dla drogi, -
okreslenia przydatnosci podtoza pod budowe/rozbudowe/przebudowe drogi, 2) zawiera¢ metryke
odwiertu, 3) zawiera¢ map¢ z zaznaczong lokalizacjg odwiertoéw, Odwierty winny by¢ wykonane w
koronie drogi istniejacej i projektowanej, w ilosci co najmniej 1 odwiert na kaze rozpoczgte 100m
kazdego pasa ruchu (drugi pas ruchu w uktadzie mijankowym). Wykonawca winien powiadomic
Zamawiajacego o terminie wykonania badan geologiczno-inzynierskich i geotechnicznych. Ilos¢ — 2 egz.
3.4 Opracowanie materiatow do wniosku o wydanie zezwolenia - w trybie zgtoszenia robot budowlanych
na realizacj¢ inwestycji drogowej —ZRID a) okazanie w terenie i protokolarne przekazanie
Zamawiajagcemu punktéw granicznych pasa drogowego ( w przypadku ich braku dokonanie ich
wznowienia), b) mapa w skali 1:500 przedstawiajgca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezbednego dla obiektow budowlanych oraz istniejgce uzbrojenie, ¢) analiza powigzana drdg z innymi
drogami publicznymi, d) mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci, e) okre$lenie zmian w
dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. [lo$¢ egzemplarzy do opiniowania uzalezniona
od ilosci koniecznych uzgodnien. 3.5 Projekt budowlany ze szczegoétowoscia projektu wykonawczego z
planem zagospodarowania terenu - po 5 egz. plus wersje elektroniczne. 3.6 Projekty techniczne
wykonawcze branzowe tj. drogowe, elektryczne, sanitarne, telekomunikacyjne, statej organizacji ruchu,
likwidacji kolizji — dla kazdej z projektowanych ulic - po 3 egz. plus wersje elektroniczne. Projekty
wykonawcze branzy drogowej winny zawiera¢ m. innymi: ¢ uktad warstwicowy skrzyzowan ulic, *

profile podtuzne wlotéw ulic do ulicy projektowanej w niezbednym zakresie, ¢ bilanse robot ziemnych
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wraz z przekrojami poprzecznymi, ¢ na projekcie zagospodarowania terenu naniesione wszystkie
projektowane elementy, w tym zielence, skarpy itp. ¢ projekty rozbiérek elementdéw kolidujacych z
projektowanymi elementami, jesli bedzie zachodzita taka potrzeba, jako odrgbne opracowanie, * rz¢dne
projektowanych zjazdow i bram. ¢ przekroje podtuzne zjazdow z uwzglednieniem wysokosci bram. 3.7
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne dla kazdej z branz — po 3 egz. plus wersja elektroniczna, 3.8
Przedmiary 1 kosztorysy inwestorskie w rozbiciu na poszczegolne ulice oraz poszczeg6lne branze - po 2
egz. plus wersja elektroniczna. Kosztorysy i przedmiary rob6t zapisane w programie Rodos lub innym
programie umozliwiajagcym zapis kosztorysu w rozszerzeniu *.ath. Wykonawca bg¢dzie zobowigzany do
dwukrotnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich w okresie wazno$ci pozwolenia na budowg lub
zgltoszenia robot budowlanych. 3.9 Inne prace i opracowania wynikajace z warunkow i uzgodnien
niezbe¢dne do kompletu dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowe¢ umozliwiajacego wykonanie
catego zakresu robdt. 3.10 Opracowana dokumentacja winna spetnia¢ ponizsze zatozenia: * Poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego ze szczegdlnym uwzglednieniem niechronionych uzytkownikoéw drog.
* Podniesienie standardow technicznych drog publicznych, a co za tym idzie ich parametréw uzytkowych.
 Zwigkszenie ptynnos$ci ruchu. « Poprawa stanu technicznego drog. « Zwiekszenie przepustowosci drog
gminnych i powiatowych. 3.11 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO 1. Zamawiajacy moze zazada¢ od
Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach 0oso6b majacych wplyw na terminowos¢ i prawidtowos¢
wykonania opracowan objetych Umowa; 2. Zamawiajacy moze zleci¢ przeprowadzenie kontroli
opracowan projektowych niezaleznemu Wykonawcy; 3. Zamawiajacy moze natychmiast wstrzymac prace
Wykonawcy, jezeli niedociagnigcia w wykonywaniu prac beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na
jakos¢ lub terminowo$¢ opracowan projektowych i dopusci¢ dalsze prace dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ prac
projektowych; 4. Zamawiajacy opiniuje wszelkie zalozenia projektowe przed przekazaniem ich do
dalszych uzgodnien 5. Zamawiajacy ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem i postgpem prac na kazdym
etapie; 6. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa w celu uzyskania niezbednych opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych. 3.12 OBOWIAZKI WYKONAWCY 1. Projekt nalezy wykona¢
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Miasta Augustow oraz zarzadcow i
wiascicieli urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja drogowa w mys$l art. 32 ust. O drogach
publicznych (Dz.U. 2018.2068 t.j. z dn. 2018.10.30). 2. W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowigzany jest do : * wykonania badan geotechnicznych w zakresie niezb¢dnym do rozpoznania
warunkéw gruntowo wodnych oraz powiadomienia Zamawiajacego o terminie wykonania badan co
najmniej 7 dni przed planowanymi badaniami; ¢ przygotowania niezb¢dnych materiatéw do wystapienia o
wszelkie uzgodnienia 1 opinie; * uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajacego, jak rowniez wszystkich

uzgodnien, pozwolen 1 decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania inwestycji drogowe;j
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(ZRID) /pozwolenia na budowe/zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych; ¢ przediozenia
Zamawiajacemu do zaopiniowania ustalone 1 uscislone zakresy kolizji urzadzen obcych z inwestycja
drogowa na podstawie szczegdtowych warunkéw technicznych; ¢ sukcesywnego przekazywania
Zamawiajacemu wszelkiej dokumentacji zwigzanej z procesem uzyskiwania opinii i pozwolen; ¢
wykonania dokumentacji uzupeiniajacej i pokrycia w catosci kosztow jej wykonania w przypadku
stwierdzenia niekompletnos$ci dokumentacji; « ewentualnej aktualizacji kosztorysow inwestorskich w
okresie waznosci pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt budowlanych ( maksymalnie dwukrotnie);
3. W zwiazku z tym, iz dokumentacja wykorzystana zostanie w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego na wykonanie robdt budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ t¢ dokumentacje
zgodnie z wymogami, o ktérych mowa w art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983). 4. Wykonawca powinien przeanalizowac opis przedmiotu
zamoOwienia wraz z zataczonymi dokumentami i przygotowac ofert¢ cenowa w oparciu o wtasng analizg —
umowa jest ryczattowa tz. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. 3.13 NADZOR AUTORSKI
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego
zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane: 1. Czuwania w toku realizacji robdt budowlanych
nad zgodnoscia rozwigzan technicznych, materialowych i uzytkowych z dokumentacja projektowg. W
przypadku dopuszczenia przez Zamawiajacego, w trakcie realizacji inwestycji, zastosowania materiatow i
urzadzen o parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej (rownowazne) -
kontrolowa¢ parametry tych materiatéw i urzadzen. 2. Uzupetniania szczegotéw dokumentacji
projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy robot budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji
tych robdt. 3. Sporzadzania dodatkowych rysunkéw, jezeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym
stopniu wyjasnia rozwigzania techniczne. 4. Wprowadzanie rozwigzan zamiennych w uzgodnieniu z
Zamawiajagcym. 5. Udziatu w naradach technicznych. Przyjmuje si¢, ze liczba pobytdéw projektanta na
budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajacego lub
wystepujacego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjatkowych sytuacjach przez kierownika
budowy. 6. Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wszystkie zmiany wprowadzone
do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. 7. Wykonania czynnosci nadzoru autorskiego
Wykonawca (Projektant) nie moze powierzy¢ innym osobom, bez pisemnej zgody Zamawiajacego. 3.14
Nadzor autorski trwa do dnia uzyskaniu decyzji na uzytkowanie.

2) Wspolny Stownik Zaméwien(CPV): 71221000-3, 71320000-7
3) Wartos$¢ czeSci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2020-06-16

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00

Doswiadczenie Wykonawcy|40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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