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Ogloszenie nr 510262674-N-2019 z dnia 03-12-2019 .

Gmina Miasto Augustow: Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo —
kosztorysowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym:
wZagospodarowanie terenu przestrzeni wewnatrzosiedlowej osiedla Przylesie w Augustowie” z
podzialem realizacji inwestycji na etapy.

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Ushugi

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe

Ogloszenie dotyczy:
zamoOwienia publicznego

Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspotlfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej
nie

Zamoéwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 603726-N-2019

Ogloszenie 0 zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamoéwien Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA 1 ADRES:
Gmina Miasto Augustéw, Krajowy numer identyfikacyjny 79067081700000, ul. 3 Maja 60,
16-300 Augustow, woj. podlaskie, panstwo Polska, tel. 87 643 42 28, e-mail
zp@urzad.augustow.pl, faks 87 643 42 11.
Adres strony internetowe;j (url): http://bip.um.augustow.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:
Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z pelnieniem
nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym: ,,Zagospodarowanie terenu przestrzeni
wewnatrzosiedlowej osiedla Przylesie w Augustowie” z podziatem realizacji inwestycji na etapy.
Numer referencyjnyjezeli dotyczy):
ZP.271.45.2019
I1.2) Rodzaj zamoéwienia:
Ustlugi
I1.3) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamowienia jest: Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym:
»Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnatrzosiedlowej osiedla Przylesie w Augustowie” - z
podziatem realizacji inwestycji na etapy. 1. Stan istniejgcy: Obszarem inwestycji jest cze$¢
osiedla ,,Przylesie” sktadajaca si¢ z dziatek o nr ewidencyjnych 297/30, 976/5, 1162/7 (wtasno$¢
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Gminy Miasta Augustéw), 297/17, 298/2, 1162/5 (wtasno$¢ Skarbu Panstwa). Na terenie
inwestycji zlokalizowanych jest dziewie¢ budynkow mieszkalnych wielorodzinnych trzy-,
cztero- 1 pigciokondygnacyjnych (czgsciowo od strony ulicy z ustugami stopnia podstawowego
W parterze) oraz rozproszone po osiedlu garaze i budynki gospodarcze w zabudowie parterowej
wolnostojacej lub szeregowej. Na danym terenie znajdujg si¢ rGwniez miejsca na Smietniki
gospodarcze, powierzchnie przeznaczone na place zabaw 1 tereny rekreacyjne. Tereny
biologicznie czynne zagospodarowane sg zielenig niska i wysoka. Na osiedlu wystepuje
kompleksowa infrastruktura techniczna, niezb¢dna do eksploatacji istniejgcego zespotu
budynkow mieszkalnych wielorodzinnych. Obecna infrastruktura komunikacyjna (drogi,
chodniki) jest w ztym stanie i wymaga wymiany. 2. Stan projektowany Zakres prac
projektowych obejmuje wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
zagospodarowania terenu przestrzeni wewnatrzosiedlowej osiedla mieszkaniowego ,,Przylesie”
w Augustowie wraz z niezbednymi uzgodnieniami, uzyskaniem pozwolenia na budowe¢ oraz
jezeli zajdzie taka konieczno$¢ uzyskaniem decyzji srodowiskowej. Zamawiajacy udostgpnia
koncepcje: ,,Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przestrzeni wewnatrzosiedlowe;]
osiedla mieszkaniowego Przylesie w Augustowie” opracowang przez Biuro Ustug Projektowych
mgr inz. arch. Marek Kochanski, ktorg wykonawca moze, lecz nie musi wykorzystac.
Wykonawca przed przystapieniem do sporzadzenia wtasciwego projektu, przedtozy
Zamawiajacemu 2 koncepcje. Zamawiajacy zatwierdzi jedng z przedtozonych koncepcji, lub
whniesie uwagi, do ktorych Wykonawca jest zobowigzany si¢ dostosowa¢. Wykonawca
zobligowany jest do uczestnictwa w zorganizowanym przez Zamawiajgcego minimum jednym
spotkaniu roboczym z mieszkancami osiedla na etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej w
celu omowienia przyjetej koncepcji, rozwigzan projektowych i materiatowych. Zamawiajacy
whiesie ewentualne uwagi, do ktorych Wykonawca jest zobowigzany si¢ dostosowac. Czynnosci
zakonczone zostang spisaniem protokotu, podpisanym przez strony. Projekt ma uwzgledniaé
wszystkie branze oraz sieci. Ze wzgledow finansowych, projekt powinien umozliwi¢ roztozenie
robdt budowlanych na 3 etapy: ETAP 1. Przebudowa infrastruktury podziemne;j i o§wietlenia
ulicznego. ETAP 2. Przebudowa infrastruktury komunikacyjnej i budowa parkingéw. ETAP 3.
Realizacja pozostatych dziatan wynikajacych z projektu. Nalezy zaprojektowac: ¢ drogi
wewnetrzne w kat. drog pozarowych ¢ chodniki/$ciezki rowerowe ¢ parkingi (maksymalna
mozliwa ilo$¢ miejsc) ¢ place zabaw (z propozycja liczby i rodzaju urzadzen do uzgodnienia z
Zamawiajacym) ¢ przestrzen rekreacyjng (z propozycja liczby i rodzaju urzadzen do uzgodnienia
z Zamawiajacym) ¢ przestrzen wspolng do spotkan mieszkancow osiedla (z propozycja liczby 1
rodzaju urzadzen do uzgodnienia z Zamawiajacym) ¢ boisko do gier zespotowych * wiaty
$mietnikowe * o§wietlenie zewnetrzne ¢ uporzagdkowanie zieleni z inwentaryzacjg drzewostanu 1
zaznaczeniem drzew do wycinki (jesli zajdzie taka koniecznos$¢) ¢ obiekty matej architektury
(m.in. fawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery itp. wraz z propozycja ilosci i rodzaju obiektow
do zaakceptowania z Zamawiajgcym) ¢ punkty wody do celéw pozarowych (hydranty) ¢
budowe/rozbudowe/przebudowe sieci: wodociggowej, kanalizacyjnej, elektryczne;,
telekomunikacyjnej Dziatki bedace wlasnoscig Zamawiajacego: 297/30, 976/5, 1162/7 Dziatki
bedace wlasnoscig Skarbu Panstwa: 297/17, 298/2, 1162/5 3. Kompletna dokumentacja
techniczna powinna zawiera¢: 3.1. Opracowanie zagospodarowania przestrzeni
migdzyosiedlowej, rozwiazan technicznych i technologicznych. CZESC OPISOWA: opis
zawierajacy m.in. podstaweg opracowania i uwarunkowania projektowe, przedmiot inwestycji,
stan istniejacy i inwentaryzacja terenu, warunki geologiczno-gruntowe, projektowane
zagospodarowanie terenu, zagadnienia pozarowe itp. CZESC RYSUNKOWA: koncepcja w skali
1:500 CZESC KOSZTOWA: szacunkowa wycena W zestawieniu obowiazuja ceny aktualne na
dzien zdania opracowania, okre$lone na podstawie srednich cen opublikowanych w
»Sekocenbudzie” lub ,,Orgbud” lub ,,Eurocenbud”. Opracowanie koncepcji i uzyskanie
akceptacji o jej przyjeciu przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy wg
nastepujgcego harmonogramu: |# opracowanie koncepcji 1 przedtozenie do akceptacji przez
Zamawiajacego w terminie do 30 dni |2/ opracowanie poprawionej, ostatecznej wersji projektu
koncepcyjnego w terminie 30 dni Ilo$¢ — 3 egzemplarze. Uzgodniona przez Zamawiajgcego
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koncepcja nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzgodnienia kompletnej dokumentacji
technicznej tj. projektéw budowlanych lub wykonawczych. 3.2 Wykonanie map do celow
projektowych 1 opracowania ewidencyjnego, pozyskanie kopii map zasadniczych z
nastgpujacymi danymi:  rzedne parteru budynkow, ¢ rzedne istniejacych zjazdow i bram, e
studnie, komory wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej zlokalizowanych na danym
terenie * przebieg wszystkich sieci (wodno — kanalizacyjna, elektryczna, telekomunikacyjna itp.)
« aktualna niwelacja terenu objetego opracowaniem, ¢ lokalizacja drzew i Zzywoptotow.
lokalizacja innych obiektow w tym obiektow matej architektury. Geodeta winien zapewni¢
zgodnos$¢ wtornika z terenem, z mapg ewidencyjng gruntow 1 wypisem z rejestru 1 potwierdzi¢
stosownym oswiadczeniem. 3.3 Opracowanie badan geologicznych gruntu. Opracowania winny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i: 1) zawiera¢ niezbedne analizy i wyniki
badan opartych na pracach terenowych (wiercen) i1 laboratoryjnych w celu rozpoznania:
warunkoéw geologiczno - inzynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicznych na danym terenie
2) zawiera¢ metryke odwiertu, 3) zawiera¢ mape¢ z zaznaczong lokalizacjg odwiertow. Nalezy
wykona¢ min. 3 odwierty. Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajacego o terminie
wykonania badan geologiczno-inzynierskich i geotechnicznych. Ilo$¢ opracowan odwiertow 2
egzemplarze. 3.4. Opracowanie materiatow do wniosku o wydanie pozwolenia na budowg. 3.5.
Projekt budowlany o szczegdtowosci projektu wykonawczego dla wszystkich branz tj.
architektoniczna, drogowa, wodociaggowa i kanalizacyjna, elektryczna, telekomunikacyjna — po 6
egz. oraz wersje elektroniczne (nosnik CD) 3.6 Szczegotowe specyfikacje techniczne dla kazdej
z branz — po 2 egz. oraz wersja elektroniczna 3.7 Przedmiary i kosztorysy inwestorskie w
rozbiciu na poszczegdlne etapy oraz poszczeg6lne branze — po 2 egzemplarze oraz wersja
elektroniczna. Kosztorysy 1 przedmiary robot zapisane w programie Rodos lub innym programie
w rozszerzeniu *.ath. Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji kosztorysow
inwestorskich na swdj koszt w okresie poprzedzajacym postepowanie przetargowe na realizacje
poszczegbdlnych etapow zadania. 3.8 Inne prace i opracowania wynikajgce z warunkow 1
uzgodnien niezbgdne do kompletu dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowg
umozliwiajacego wykonanie catego zakresu robot. 4. Uprawnienia zamawiajacego 1.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach oso6b majacych wptyw
na terminowos¢ 1 prawidtowos$¢ wykonania opracowan objetych Umowg; 2. Zamawiajagcy moze
zleci¢ przeprowadzenie kontroli opracowan projektowych niezaleznemu Wykonawcy; 3.
Zamawiajacy moze natychmiast wstrzymac prace Wykonawcy, jezeli niedociggni¢cia w
wykonywaniu prac beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na jakos$¢ lub terminowos$¢
opracowan projektowych i dopusci¢ dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia
Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ prac projektowych; 4.
Zamawiajacy opiniuje wszelkie zalozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych
uzgodnien; 5. Zamawiajacy ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem i postgpem prac na kazdym
etapie; 6. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa w celu uzyskania niezbednych
opinii, uzgodnien i1 decyzji administracyjnych. 5. Uprawnienia wykonawcy 1. Projekt nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Miasta Augustéw oraz
zarzadcow sieci uzbrojenia podziemnego. Uzyskanie warunkéw technicznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy dokumentacji technicznej. 2. W ramach dokumentacji projektowej
Wykonawca zobowigzany jest do: [#/ wykonania badan geotechnicznych w zakresie niezb¢dnym
do rozpoznania warunkow gruntowo wodnych oraz powiadomienia Zamawiajgcego o terminie
wykonania badan co najmniej 7 dni przed planowanymi badaniami; [#| przygotowanie
niezb¢dnych materiatdéw do wystapienia o wszelkie uzgodnienia i opinie; % uzyskania
pozytywnej opinii Zamawiajacego, jak rowniez wszystkich uzgodnien, pozwolen i decyzji
administracyjnych niezbgdnych do zrealizowania inwestycji; %/ sukcesywnego przekazywania
Zamawiajagcemu wszelkiej dokumentacji zwigzanej z procesem uzyskiwania opinii i pozwolen;
wykonania dokumentacji uzupetniajacej (maksymalnie dwukrotnie); 3. W zwigzku z tym, iz
dokumentacja wykorzystywana zostanie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
na wykonanie rob6t budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ t¢ dokumentacje
zgodnie z wymogami, o ktérych mowa w art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
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zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). 4. Wykonawca powinien przeanalizowaé
opis przedmiotu zamoéwienia wraz z zalaczonymi dokumentami i przygotowac oferte cenowa w
oparciu o wlasng analize¢ — umowa jest ryczattowa tzn. jej cena nie podlega zmianie w trakcie
realizacji. 6. Nadzor autorski W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do
sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane: 1.
Czuwania w toku realizacji robot budowlanych nad zgodno$cia rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacja projektowa. W przypadku dopuszczenia przez
Zamawiajacego, w trakcie realizacji inwestycji, zastosowania materiatow 1 urzadzen o
parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej (rownowazne) —
kontrolowa¢ parametry tych materiatoéw i urzadzen. 2. Uzupetniania szczegotéw dokumentacji
projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy robot budowlanych watpliwosci powstatych w toku
realizacji tych robot. 3. Sporzadzania dodatkowych rysunkow, jezeli dokumentacja projektowa w
niedostatecznym stopniu wyjasnia rozwigzania techniczne. 4. Wprowadzenie rozwigzan
zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiajacym. 5. Udzialu w naradach technicznych. Przyjmuje
si¢, ze liczba pobytéw projektanta na budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb
okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajacego lub wystepujacego w jego imieniu inspektora
nadzoru, a w wyjatkowych sytuacjach przez kierownika budowy. 6. Udziatu w odbiorze
poszczegblnych istotnych czegsci robot budowlanych oraz odbiorze koncowym inwestycji. 7.
Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone
do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. 8. Wykonania czynnosci nadzoru autorskiego
Wykonawcy (Projektant) nie moze powierzy¢ innym osobom, bez pisemnej zgody
zamawiajgcego. 9. Nadzor autorski trwa do dnia odbioru koncowego wykonanych i
przekazanych do uzytku robot budowlanych na podstawie dokumentacji, o ktérej mowa w
niniejszej umowie.

I1.4) Informacja o cz¢Sciach zamowienia:

Zamowienie bylo podzielone na czesci:
nie

I1.5) Gléwny Kod CPV: 71221000-3

Dodatkowe kody CPV: 71222000-0, 71248000-8, 71320000-7, 71420000-8

SEKCJA I1I: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow
nie

I11.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 28/11/2019
IV.2) Calkowita warto$¢ zamowienia
Warto$¢ bez VAT 56000.00
Waluta zt
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 0
W tym:
liczba otrzymanych ofert od matych i $rednich przedsigbiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskie;:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z panstw niebedacych cztonkami Unii Europejskie;j:
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0
liczba ofert otrzymanych drogg elektroniczng: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
ZamoOwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajagcym si¢ o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Invest Block Sp. z o.0.
Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Rynek Z. Augusta 27 lok 3
Kod pocztowy: 16-300

Miejscowos¢: Augustow

Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest matym/$rednim przedsigbiorca:
tak
Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskie;:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA 1 NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto$¢ umowy 74450.00
Oferta z najnizsza cena/kosztem 67889.85
Oferta z najwyzszg ceng/kosztem 119310.00
Waluta: zt
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz¢sci zamowienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartos$¢ lub procentowa czg$¢ zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

1V.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego
udzielenie zamo6wienia jest zgodne z przepisami.

03.12.2019, 11:52



