

Augustów, 23.11.2020 r.

- wszyscy wykonawcy -
- strona internetowa Zamawiającego -

ZMIANA SIWZ

Dotycząca: „Przebudowa ulicy Tartacznej i Modrzewiowej w Augustowie”

A. Zamawiający dodaje załącznik:

Modrzewiowa – wodociąg przedmiar

B. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym zmianie ulegają zapisy SIWZ odnośnie terminów, określone w rozdziale 9 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 9 pkt. 9.1. SIWZ przed zmianą jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 8.15 należy złożyć w terminie do dnia 23.11.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie:

*Urzędu Miejskiego w Augustowie
ul. 3 Maja 60*

16-300 Augustów, pokój Nr. 7 (Biuro Obsługi Klienta)

w rozdziale 9 pkt. 9.1. SIWZ po zmianie jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 8.15 należy złożyć w terminie do dnia 26.11.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie:

*Urzędu Miejskiego w Augustowie
ul. 3 Maja 60*

16-300 Augustów, pokój Nr. 7 (Biuro Obsługi Klienta)

w rozdziale 9 pkt. 9.4. SIWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie:

*Urzędu Miejskiego w Augustowie
ul. 3 Maja 60*

16-300 Augustów, pokój Nr. 26 (Sala konferencyjna).

ZP.271.24.2020

w rozdziale 9 pkt. 9.4 SIWZ po zmianie jest:

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.11.2020 r. o godz. 12:15** w siedzibie:
Urzędu Miejskiego w Augustowie
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów, pokój Nr. 26 (Sala konferencyjna).*

C. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 606977-N-2020 z dnia 05.11.2020 r. w sekcji:

- **IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.**

D. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

.....
(Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)