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1.1 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna U-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegélnych wyma-
gan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktoére zostang wykonane w ramach zadania: ,,ROZBUDOWA
I PRZEBUDOWA ULICY KILINSKIEGO W AUGUSTOWIE DROGA GMINNA KL. D NR 102445B WRAZ
Z UZBROJENIEM TECHNICZNYM”.

Roboty obejmuja:
a) wykonanie kanalizacji deszczowej

1.2. Zakres stosowania ST

1.2. Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zle-

caniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Techniczny-
mi:
00.00.00 Wymagania ogdlne
03.02.01 Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej

1.3.2.  Niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

14.1.  Dziennik Budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument

przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.2. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami shizacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatko-
wych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Inzyniera.

1.4.3. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfika-
cjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli prze-
dzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét budowlanych.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.6.  Przedmiar robdt - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.7 Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego odpowiedzialna za bezposrednie nadzorowanie

realizacji robot.



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Pro-

jektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, lokalizacje¢, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa
Specyfikacje Techniczne
Przedmiar Robot

1.5.2.1.Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

1.5.3.  Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wy-
mieniona w Warunkach Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacija Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopusz-
czalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i1 elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ do-
puszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wplynie to
na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bgdg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane

na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpie-
czenia Robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu Robdt projekt powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng

Kontraktowa.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
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$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1)  Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
i)  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
il) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

ill) mozliwosciag powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na te-
renie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiatly latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jed-

nostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopusz-
czalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wy-
magaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdow od wiasciwych orga-
néw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodo-

wato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wtlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostar-
czonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpie-
czenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora

nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
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bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-

czonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpo-
wiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicz-
nego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od
Daty Rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien roz-

poczaé Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bgdzie przestrzega praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac In-
spektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczo-
nych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla zamawiania.
Zatwierdzenie partii (czgSci) materiatdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z dane-

go zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopusz-
czonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom



Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektora nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych ma-
teriatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos$¢ do Robdt i byty dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnio-

nych z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wyko-
nywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpo-
wiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypad-
ku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostana

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.
4. Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow,
sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkow
i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Srodki transportu nie odpowiadajace wa-
runkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na ja-
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ko$¢ wykonywanych Robot i wiasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazda-
mi na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych ma-
terialow 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspek-
tora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci  wszystkich
elementdow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zo-
stang, jesli wymagac tego bedzie Inspektora nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy pro-
dukcji 1 przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywaja-
ce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzy-
maniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Normg lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte certy-
fikacja okreslong w pkt 1.
i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.



6.1. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowa-
dzenie Dziennika Budowy zgodnie zobowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczen-
stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzad-
ku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych 1 ostatecznych odbio-
ré6w Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub wy-
maganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy begda przedlozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyje-
cia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
(2) Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Ro-

bot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje
do Rejestru Obmiardéw .



(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materi-
16w, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-

nienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zama-

wiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatow

Dhugosci i1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m’ jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

Specyfikacji Technicznych.



7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwa-

nia Robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robot, a takze w przypad-
ku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Reje-

stru Obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. Odbior robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiodr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Roboét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inspektora nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zglo-
szenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projekto-

wa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonanych czegsci Robot. Odbioru czesciowego Robot doko-

nuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektora nadzoru.
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8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilo-
$ci, jakosci 1 wartosSci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpi-
sem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wyni-
kéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych Iub Robét uzupehiajacych w warstwie $cie-
ralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac po-
mniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego Robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST .

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST .

N kW

Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych.

9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot .

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do od-
bioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupekiajace beda zestawione wg wzoru ustalone-
g0 przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiodr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3.,,0dbior ostateczny Robot”.

9. Podstawa platnoSci

9.1 Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wy-
magania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumen-

tacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot bedg obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na Teren Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogodlnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztory -

sie.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdézniejszymi zmia-
nami).

Warunki Kontraktu.

6. Dane Kontraktowe.

w
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U.03.02.01 PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP
1.2 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych
budowy kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z nawierzchni ulic w ramach zadania pn:
,ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA ULICY KILINSKIEGO W AUGUSTOWIE DROGA GMINNA KL. D NR
102445B WRAZ Z UZBROJENIEM TECHNICZNYM”.

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu budowe kanaliza-
cji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe na trasie budowy zgodnie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.2.1.Budowa przykanalikow z rur PCV 200 mm

1.2.3.Montaz wpustow deszczowych kanalizacyjnych dn 500 z osadnikiem bez syfonu

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfika-
cja Technicznag D-M-U-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.4.1 Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow opadowych.
1.4.2 Kanat — liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania Scieckow

1.4.3 Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzenia wod opadowych.

1.4.4 Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw opadowych z co najmniej dwoch kanatow bocznych.
1.4.5 Kanat boczny,- kanat doprowadzajacy scieki opadowe do kanatu zbiorczego.

1.4.6 Przykanalik - kanat przeznaczony do podiaczenia studzienki $ciekowej z siecia kanalizacji deszczowe;.

1.4.7 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawi-
dlowej eksploatacji kanalow.

1.4.8 Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatlu na planie, na zatama
niach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.9 Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dolaczenia co najmniej dwoch kanatow doply-
wowych w jeden kanal odplywowy.

1.4.10 Studzienka $ciekowa - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych po-
wierzchni terenu

1.4.11 Komora robocza - zasadnicza cze¢s¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

1.4.12 Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna studzienki.

1.4.13 Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obshugi
do komory robocze;j.

1.4.14 Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeplywu $ciekow.

1.4.15 Spocznik — element dna studzienki pomiedzy kinezg a §ciang komory roboczej.
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1.4.16 Wylot kanalu — obiekt na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.17 Ptyta przykrycia studzienki - plyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.18 Wtaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.19 Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna, majaca dodatkowy przewod pionowy umozliwia-
jacy wytracanie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanalu dopltywowego do nizej potozone-
go kanatlu oplywowego.

1.4.20 Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cz¢§¢ komory roboczej i komin wtazo-
wy wykonane sg z prefabrykatow.

1.4.21 Studzienka kotowa — studzienka z komorg robocza w ksztatcie kota w przekroju poziomym.

1.4.22 Otwory wentylacyjne — otwory w pokrywach wlazow kanatowych, spetniajace funkcje wentylacyjne.

1.4.23 Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru §ciekéw opadowych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.24 Skrzynka wpustu deszczowego — zwienczenie wpustu, sktadajace si¢ z korpusu i kratki, osadzone na zestawie
odplywowym w miejscu jej zabudowy.

1.4.25 Korpus — czgé¢ skrzynki wpustu lub wlazu kanatowego stanowiaca obudowe i podparcie kratki lub pokrywy
wlazu, montowana w miejscu zabudowy.

1.4.26 Krata — ruchoma czgs¢ skrzynki, wpustu deszczowego, umozliwiajaca odbior wod powierzchniowych

1.4.27 Ramka dystansowa — dodatkowy element skrzynki, umozliwiajacy regulacje potozenie kratki w pionie wzgledem
nawierzchni drogowej.

1.4.28 Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub sciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu

1.4.29 Infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 5.0.

2 MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych PN i BN przewiduje posiadanie za§wiadczenia o jako$ci
lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do faktury zakupu nalezy dotaczy¢ certyfikat ja-
koSci tworzywa 1 atest.

21 RURY KANALOWE

Do budowy kanalizacji deszczowe;j stosuje si¢ nastepujace materiaty:

e rury kielichowe klasy SN typu cigzkiego do sieci kanalizacyjnej wykonana z PCV z gladka $cianka zewngtrzna
oraz wewngtrzng o $rednicy 200 mm laczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza producent rur;

e  ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PP wg PN-85/C-89203 [ 1 8] 1 ISO 4435: 199 1

e tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe studzienek) z PCV o $redni-
cy, 200 mm;

e  Piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100 [19]

211 WLAZ KANALOWY
Na studzienkach nalezy stosowa¢ wlazy zeliwne, uchylny - typ cigzki wg PN-H-74051-2: 1994 [1 1],
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21.2 LACZENIE PREFABRYKATOW

Kregi oraz plyty prefabrykowane do taczenia na pidro i wpust laczy¢ zaprawa cementowa marki B-80 wg PN-90/B-
14501 [7].

21.3 MATERIALY IZOLACYJNE

e Bitizol 2R + Po
e Abizol 22 +P

2.2 STUDZIENKI SCIEKOWE

Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z nastgpujacych elementow prefabrykowanych

wpustu ulicznego zeliwnego wg PN-88/H-74080/01 [12];

kosza stalowego z otworami;

pierScienia odcigzajacego z betonu B-12,5

kregdéw betonowych $r. 0,5 wg BN-83/8971-06.02 [26];

ptyty fundamentowej gr 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07 [22].

beton B15 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/6738-93

zaprawa budowlana klasy 80 do potaczenia elementéw prefabrykowanych, powinna odpowiada¢ PN-90/B-14501

woda do betonu i zaprawy powinna spelnia¢ normy PN-88/B-32250

piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711

Glowne wymiary i mas¢ wpustow zeliwnych dobiera¢é wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H-
74080/01 [12] 1 PN-88/H-74080/04 [13]. Tolerancje wymiarowe nie powinny przekracza¢ IV klasy dokladnosci wg
PN-72/H-83104 [16]. Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwa smoty pogazowej. Powierzchnie
przylegajace i wspotpracujace kratek, korpusow i ramek dystansowych powinny by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie
wystepy i nadlewki usunigte.
Luz maksymalny pomiedzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekraczaé 8
mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastgpujace dane: nazwa wytworcy, klasa skrzyn -
ki, znak PN.

2.3 SKLADOWANIE

231 RURY PCV

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura
nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi.

Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie
powinna przekraczac 1,5 m.

23.2 KREGI

Sktadowanie kregow moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréownanym, pod warunkiem, ze nacisk przeka-
zywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

233 WLAZ

Sktadowanie wtazow i stopni zlazowych moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dziataja-
cych korodujgce. Whazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.3.4 WPUSTY ZELIWNE

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach o wysoko$ci mak-
symalnej 1,5 m.

23.5 KRUSZYWO

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podloze sktado-
wiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczysz-
czeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.3.6 KSZTALTKI
Ksztattki oraz uszczelki nalezy przechowywac¢ w magazynie zamknigtym oraz suchym.
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2.6. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

- materialy nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego

- dostarczane materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi produ-
centa

- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera

3 SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne"
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji zastosuje sprzet gwarantujacy wlasciwa jakos¢ robot.

3.1 Do robdt ziemnych i przygotowawczych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
- koparki o pojemnosci 0,25 — 0,60 m3

- spycharki

- sprzet do zaggszczenia gruntu

- samochody samowyladowcze

3.2 Do robdt montazowych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
- wciagarke reczna

- weiggarke mechaniczng

- samochdd skrzyniowy z dluzyca

- samochod samowytadowczy

- betoniarki

- Zurawie

Sposob wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4 TRANSPORT
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-M-U-00.00.00 "Wymagania ogolne"

41 RURY PCV

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wyladunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belkg umozliwiajacg zaciskanie si¢ za-
wiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo

(rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjac rury "we-

wnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PCV nalezy przy transporcie zachowywac nastgpujace dodatkowe wymaga-

nia:

. przewoz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi, przy dtugosciach wigkszych niz
dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur i wysokosci nie moze przekracza¢ 1 m. Ksztaltki kanalizacyjne nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PCV.

. rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuchy
spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

4.2 KREGI

Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Podnoszenie i opuszczenie kregdw nalezy wykonaé¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwno-
miernie na obwodzie prefabrykatu.

43 MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej uktadania nie powinno powo-

dowag:

* segregacji sktadnikow;

. zmiany sktadu mieszanki;

. zanieczyszczenia mieszanki;

. obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.
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5 WYKONANIE ROBOT

51 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M- 00.00.00 "Wymagania ogo6lne"
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna

- projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami

- nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzgdnymi spraw -
dzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy

- w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami

5.3 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, r¢gcznie lub mechanicznie
zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3]

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gor¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu.
Wydobywang ziemi¢ z wykopdw nalezy odwozi¢ ze wzglgdu na brak miejsca na sktadowanie wzdtuz krawedzi wyko -
pu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2 do 5 ecm w gruncie suchym, a w
gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.

5.3.1 ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY KOLEKTOROW

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie wykony-
wania robdt zgodnie z dokumentami kontraktowymi i PT przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Czas i okres wykonywania odwodnienia wykopow musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera.

5.3.2 PODLOZE

53.2.1 PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktoére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy wykonaé¢ podioze

wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonacé jako:

. podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy niena-
wodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].

5.3.3 ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m dla rur z PCV.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach;

etap II - po probie szczelnosci ztacz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiorka odeskowan i rozpor
$cian wykopu.

54 ROBOTY MONTAZOWE

W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektows.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot ka-
nalizacyjnych.
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Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do budowy kanatow w wykopie
otwartym mozna przystapic¢ po czgsciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10735 [6].

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé + -1 cm .

5.4.1 Glebokos¢ utozenia kanatu

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkow zabezpieczajacych podtoze i przewod przed zamarzaniem, gtebokosé
utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu byto wigksze
niz glebokos¢ przemarzania gruntow hz o 0,20m zgodnie z PN-92/B-10735.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie przykrycia h jednak nie wigcej niz 0,1 m.

5.4.2 Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, r¢cznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie wielokrgz-
kiem powieszonym na trdjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca si¢ rowniez stosowanie
specjalnych hakoéw z dlugim ramieniem. Wymiary i wytrzymalos¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i cigza-
ru rur opuszczanych.

5.4.3 Ukladanie rur

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Przy ukladaniu rur nalezy postugiwac¢ si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Rura powinna by¢ utozona wg. projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na catej osi swej dugosci.
Po utozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przez przesuni¢ciem przez podbicie pachwin podsypka z granulatu.

544 KANAL ZRURPCV

Rury z PCV mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod katem 15°. Wymiary
wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byla nadal prostopadta do osi
rury.

Do weciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy weiskarek.

Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cie-
raniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

54.5 WPUSTY DESZCZOWE

Wpust deszczowy bedzie montowany przy krawedzi jezdni.

Sposob wbudowywania wpustow deszczowych zaproponuje Wykonawca, z uwzglgdnieniem instrukcji producenta wy-
robu i uzyska akceptacje Inzyniera.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowa¢ nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektowa: wykopow
otwartych, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatdw, utozenia przewoddéw na podlozu, szczelnosci prze-
wodu na eksfiltracje i infiltracje¢, zabezpieczenia studzienek.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-U-00.00.00 "Wymagania og6lne"
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nale-
zy dang faz¢ robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania po-
nownie.

6.1 Badania materiatow

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Sprawdzenie uzytych materiatlow do budowy kanatow przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi w Do-
kumentacji Projektowe;.

Badan robot zanikowych nalezy dokona¢ w obecnosci uzytkownika.
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6.2 Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa

a) Sprawdzenie, czy zostaly przedlozone wszystkie dokumenty

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym

¢) Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do Dokumentacji
Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.

d) Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperé6w

e) Sprawdzenie, czy poszczegdlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami

6.3. Badanie wykonania wykopéw
6.3.1. Badanie wykopow otwartych

Badanie materialow i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne, po-
rownujac rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow — wykonuje si¢ przez oglgdziny zewngtrzne i poréwnanie z doku-
mentacja oraz uzytkowanym sprzgtem.

6.3.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow

Przeprowadza si¢ przez:

- pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadno$cig do 1°i poréwnanie z Dokumentacja,
- sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewngtrzne,

- pomiar glebokosci wykopu z doktadnoscia do 0,1 m.

6.3.4. Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego - przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne dla
stwierdzenia, czy grunt podloza odpowiada nastgpujacym wymaganiom:

- ma naturalng wilgotnos¢,

- nie zostatl podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

6.3.5. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos$¢ struktury gruntu podloza naturalnego —
przeprowadza si¢ przez pomiar rzgdnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadnoscia do 1 cm
i poréwnanie z rz¢dng dna wykopu wg Dokumentacji.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 30 m.

6.3.6. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podloza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych przeprowadza si¢ przez wykona-
nie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar gltgbokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podioza na-
turalnego, oraz grubos$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscia do 1 cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 50 m.

6.4. Badanie w zakresie podloza wzmocnionego

Grubos$¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewnetrznym obrysem dna rury przez
ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadno$cia do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.5. Badanie glebokoSci ulozenia przewodu, wielkosci przykrycia i wykonania izolacji

Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:

- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,

- wysokos$ci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie réznicy wysokosci h, pomigdzy suma wynikéw pomiaru j.w., a rzedna
projektowanego terenu w danym punkcie.

6.6 Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

6.6.1. Badanie ulozenia przewodu

19



Badanie ulozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugo$ci i na szerokosci
co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewng¢trzne.

6.6.2. Badanie ulozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentacji Projektowej z doktadnoscia
do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.

6.6.3. Badanie ulozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rz¢dnych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzegdnymi w Dokumentacji
Projektowej lub przez pomiar rz¢gdnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztaczami rur
i poréwnanie z wyliczonymi rz¢dnymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonaé w trzech wybranych punk-
tach badanego odcinka przewodu.

Doktadno$¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm.

6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badania wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach
przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu
ta§my stalowej i miarki z doktadnoscia do 1 cm.

6.6.5. Badanie polaczenia rur i prefabrykatéw

Sprawdzenie wykonania potaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny ze-
wnetrzne.

6.6. Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajg na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewngtrzne i pomiar odlegltosci od przewodow i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przej$cia kanahu przez §ciany studzienki przez ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu wlazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi
otworu, od wewngtrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wiazu,

- sprawdzeniu komina wtazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

6.7. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja

Badanie przeprowadza si¢ po prébach szczelnosci.

Izolacj¢ zewnetrzng powierzchni rur $cian studzienek nalezy opukac¢ mtotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przy-
lega trwale na calej powierzchni.

Zmierzy¢ wysoko$¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowej.

Pomiary wykona¢ z doktadnoscia do 1 cm.

6.8. Badanie szczelno$ci odcinka przewodu

6.8.1. Badanie szczelno$ci odcinka kanalu na eksfiltracje

Prace wstepne
Badanie przeprowadza si¢ na odcinku mi¢dzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gornej studzience i wyloto-
we w dolnej powinny by¢ doktadnie zamknigte i uszczelnione oraz umocowane w sposob zapewniajacy przeniesienie
sit dziatajagcych w czasie proby.
Poziom zwierciadta wody lub $ciekéw, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng co najmniej 0,5 m nizszg
od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢ z dokladnoscig do 1 cm, na
wysokos$ci 0,5 m pod gorna krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m?.
Przewodd o dlugosci Ls i Srednicy wewnetrznej d,.
Dla w/w danych wylicza si¢ Vw w m*

Napetnianie woda i odpowietrzanie przewodu
Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu woda do wysokosci 0,50
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m ponad goérng krawedzia otworu wylotowego i zmierzy¢ lata niwelacyjng wysoko$§¢ ponad dnem kanalu, oznaczajac
jako H w m. Doktadno$¢ pomiaru do 1 cm. Napelnianie woda nalezy rozpocza¢ od nizej potozonej studzienki, przepro-
wadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po napetieniu przewodu woda i osiagnieciu przez
zwierciadlo wody polozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa si¢ doptyw wody i pozostawia si¢ tak przygotowa-
ny odcinek przewodu do proby szczelnosci w celu nalezytego nasgczenia $cian przewodu wodg i odpowietrzenie go
przez 16 godz. dla przewodow z rur prefabrykowanych betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dol-
nej czgsci studzienek, oraz 1 godziny dla przewodow kamionkowych, zeliwnych i z tworzyw sztucznych.

Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad badanego odcinka i kontrole ztaczy.

Pomiar ubytku wody

Po uplywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli ztaczy, nalezy uzupetié
zaistnialy ubytek wody do zatozonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscia do 1 minuty i odczyt na skali rurki wodo-
wskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadno$cig do 1 mm. Oba te odczyty nalezy zanotowac jako roz-
poczecie proby szczelnosci.

W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzi¢ kontrole ztaczy rur, $cian przewodu i studzienek. W przypadku
ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewac z naczynia o pojemnos$ci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wy-
noszacego co najmniej 1,1

Vw — dopuszczalna ilo$¢ ubytku wody.

W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamknaé doptyw wody, dokona¢ odczytu czasu z doktadnoscia do 1 min. oraz
na skali rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z doktadno$cig do 1 mm.

Rdznica obu odczytow okresla ilo§¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wigc wielkos$¢ ubytku
wody Vw.

Szczelno$é odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na $rednice powinna spelnia¢ nizej podane warunki:

a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastapi¢ ubytek wody lub $ciekéw Vwl
w czasie trwania proby szczelnosci. Czas proby t po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody w studzience potozonej wy -
Zej wynosi:

t =30 min. dla odcinak przewodu o dlugosci do 50 m,

t=1 h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.

b) Dla przewodu z rur i prefabrykatow zelbetowych z betonu wstepnie sprgzonego lub przewodu i studzienek o monoli-
tycznej konstrukcji zelbetowej z betonu wibracyjnie zageszczonego, dopuszczalny ubytek wody lub $ciekdw Vw2 nie
moze przekroczy¢ wielkosci 0,04 dm® na m? powierzchni wewnetrznej przewodu w ciggu jednej godziny proby. Czas
proby t po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody lub $ciekow w studzience wyzej potozonej przyjmuje si¢ co najmniej 8
h.

¢) Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek z prefabrykatow lub rur bez wzgledu
na ich rozmiary i ksztalt, dopuszczalny ubytek wody lub $ciekdw Vw3 nie powinien przekroczy¢ wielkoéci 0,3 dm® na
m? powierzchni przewodu lub studzienki w ciggu jednej godziny proby.

Czas trwania proby szczelnosci t nie moze by¢ krotszy niz 8 h.

d) dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekow Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, nalezy obli-
cza¢ Wg WZOrow:
- dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow

Vw=(0,04 Fr+ 0,3 Fs)*t wdm3

- dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolityczne;j
Vw=0,04 (Fr+ Fs)*t wdm3

gdzie:

Fs - powierzchnia zewngtrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokops$¢i napelniania w m2,
Fr - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku

t - czas trwania proby t =8 h.

6.8.2. Badanie szczelno$ci kanalu na infiltracje

Prace wstepne
Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dtugosci L, i $rednicy d, pomigdzy studzienkami nie powinno by¢ zamon-
towanych urzadzen.
Wszystkie odgatezienia powinny by¢ doktadnie zamknigte.
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Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu, uwzgledniajac poziom zwier-
ciadta wody gruntowej przed rozpoczgciem jego obnizania, przez catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.
Wymiary wewngetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50 m ponad goérng krawedzia otwo-
row wylotowych z obliczeniem powierzchni F

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu

Podczas proby szczelno$ci na infiltracje wykonuje si¢ w kolejnosci od koncowe;j studzienki przewodu zgodnie z jego
osadzeniem.

Na wewngtrznej i zewngtrznej $cianie studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu, nalezy wykresli¢ linie poziome o
wysokosci 0,5 m ponad gorne krawedzie otworu wylotowego oznaczajac je Hy 1 H,, 1 zmierzy¢ wzniesione ponad po-
ziom kanahu z doktadnos$cia do 1 cm.

W przypadku, gdy polozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje si¢ na wysokosci wykreslonych linni z odchyle-
niem 2 cm, wowczas mozna obliczyé V,,

Na tej samej zewnetrznej $cianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykresli¢ lini¢ dopuszczalnego po-
lozenia zwierciadla wody gruntowej, ktorego przekroczenie moze spowodowaé wybor.

P czasie w ciggu ktérego podniosto si¢ zwierciadlo wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz umozliwiajacego
dziatanie infiltracji wod do przewodu, przeprowadza si¢ przeglad badanego odcinka przewodu, a w szczegdlnosci stu-
dzienek, czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowej Swiadczace o uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przy-
padku takiego stwierdzenie nalezy oznaczy¢ miejsce i przyczyne nieszczelnosci.

Po usunigciu usterek i ustabilizowaniu si¢ zwierciadto wody gruntowej nalezy rozpocza¢ pomiary mierzac z doktadno-
$cig do 1 min i wysoko$¢ zwierciadlo wody gruntowej ponad dnem przewodu H, i w kinezie studzienek hs na géornym i
dolnym koncu badanego przewodu. W czasie trwania proby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min i robi¢
odczyty potozenia zwierciadla wody na zewnatrz i w kinecie poszczeg6lnych studzienek.

Doktadno$¢ odezytéow H, do 1 cm i hy do 5 mm.
Odczyt sredni H, stanowi sktadnik F; do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu V.
Infiltracja wod gruntowych V, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest rowna iloczynowi przeptywu objetosci V od-
czytanej przy napetnieniu h; w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzanego spadku i faktycznego czasu
trwania proby t i obliczana jest ze wzoru:
V,=V *t(m’)
Z doktadnoscia do 0,0001 m’.
Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza si¢ w procentach ze stosunkow V,/V,.

Szczelno$¢ odeinka przewodu na infiltracje
Infiltracj wod gruntowych do wngetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczy¢ w czasie t godzin trwania
proby szczelnosci, wielkosci Vw dm3 przy zastosowaniu studzienek:

- z prefabrykatow Vw = (0,04 Fr+ 0,3 Fs)*t w dm3

- wykonanych monolitycznej Vw= 0,04 (Fr+ Fs)*t w dm3

Czas trwania proby t =8 h

Dla przewodow kanalizacji deszczowej i ogolnosptawnej odchylenie wynikow pomiaréw nie powinno przekroczyc
10%, a dla przewodow kanalizacji §ciekowej nie jest dopuszczalne.

6.9 Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktora dla rur betonowych i POV
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci ubicia jej z
bokdéw przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnos$cig do 0,1 m miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50,0 m

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-M-U-00.00.00 "Wymagania og6lne".

Jednostka obmiarowa jest:

- wykonanie wykopu z zasypaniem i zaggszczeniem w tym wykopu w gruntach nawodnionych i nienawodnionych
okreslonej glebokosci, 1 metr szeScienny

- wykonanie podsypki, 1 metr sze$cienny
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- wykonanie kanalu deszczowego grawitacyjnego okreslonego typu i okreslonej §rednicy. 1 metr
- wykonanie studzienki $ciekowej okreslonego typu, Srednicy i glebokoscei, 1 sztuka

- wymiana pokryw zelbetowych nastudziennych wraz z wlazem zeliwnym typu cigzkiego

- montaz pierscienia odcigzajacego studni rewizyjnej

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-U-00.00.00 "Wymagania ogdlne"

8.1 ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami w trakcie wykonywania robot,

. Dziennik Budowy;

. Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow;

. Dane okres$lajace objetos¢ wod deszczowych, ktore mogg przenika¢ w grunt, stwierdzenie koniecznosci prze-
prowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalng objetos¢
wod infiltracyjnych.

8.1.1 ZAKRES

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

. sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowsg
i z opadow atmosferycznych,

. przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci/,

. warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

. zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

. podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glebokosci utozenia,

. jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz ate-
stami producenta i normami przedmiotowymi,

. utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

. dtugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

. szczelno$ci przewodow i studzienek na infiltracje;

. materiatdéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

. izolacji przewodow i studzienek.

Odbiodr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wlasciwych ma-
teriatow, prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.
Dhigo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom cze$ciowym nie powinna by¢é mniejsza niz odleglto$§¢ miedzy stu-
dzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotoéw i wpisane do Dziennika Budo-
wy.

8.2 ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

. dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym;

. protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych;

. protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

. swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

. inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jed-
nostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

. zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotycza-
cymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;;

. protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

. aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

. protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania og6lne dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M-U-00.00.00 "Wymagania
ogo6lne" .

Platno$¢ za metr biezacy kanatow nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materialéw na pod-
stawie wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych.
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9.1 CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OBEJMUJE:
* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej;

* dostarczenie materialow;
» wykonanie wykopu;

« zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem;

* wywo0z nadmiaru gruntu;
* przygotowanie podtoza;
+ utozenie rur kanalowych;

» wykonanie studzienek kanalizacyjnych, studzienek $ciekowych;

* badania szczelnosci kanatow;

* wykonanie izolacji studzienek;
*» wlaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowe]j wraz z jej udroznieniem;
* zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczna,;

* transport nadmiaru urobku;

* regulacja wlazow istniejacych studzienek do projektowanej niwelety drogi;

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

* przeprowadzenie niezbednych pomiaré6w wymaganych w Specyfikacji Technicznej;

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow kanalizacji deszczowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  POLSKIE NORMY

[1] |PN-86-B-02480

"Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

[2] |PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie".

[3] |PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy od-
biorze

PN-88/B-06250

"Beton zwykly".

PN-92/B- 10729

"Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"

"Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/B- 14501

"Zaprawy budowlane zwykte".

[4]
[5]
[6] |PN-92/B-10735
[7]
(8]

PN-86/B-01802

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbeto-
we. Nazwy i okreslenia."

[9] | PN-74/B-24620

,Lepik asfaltowy stosowany na zimo".

[10] | PN-74/B-24622

,Roztwor asfaltowy do gruntowania".

PN-H-74051219

"Wtazy kanatowe klasy B, C, D".

PN-88/H-74080/01

"Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagani* i badania."

PN-88/H-74080/04

"Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych klasy C".

"Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".

PN-79/H-74244

"Rury stalowe ze szwem przewodowe."

]
1
]
[14] | PN-64/H-74086
]
]

PN-72/H-83104-

"Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke skrawania i
odchytki masy".

[17] | PN-85/C-89203

"Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."

[18] | PN-85/C-89205

"Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."

[19] | PN-87/B-01100

,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia

[20] |PN-C-89221

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

[21] | PN-EN 476:2001

Wymagania ogoélne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

[22] |PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

[23] | PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji --
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

10.2. NORMY BRANZOWE

[21]1BN-62/6738-03 - "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne."
[22]1 BN-62/6738-04 - "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;."
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[23]1BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw. Wymagania techniczne."

[24]1 BN-77/8931-12 - "Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu".

[25] BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".

[26] BN-72/8932-01 - "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."

[27] BN-86/8971 -08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki cisnieniowe. Kregi zelbetonowe i zelbetowe.
[28] BN-84/6366-10 — ,,Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego”

PN-EN 476:2001 - Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

10.3. INNE DOKUMENTY

[29]
[30]
[31]
(31]

[32]

ISO 4435:1991 - "Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwad -
niajacych i kanalizacyjnych."

KB-38.4.3/1/ - 73 - Plyty pokrywowe

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" "Warszawa
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.- Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu - Wavin.
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