Wyciag z dokumentacji technicznej dotyczace] rozbiérki budynku
gospodarczego przy ul. Zabia 4

42.Budynek gospodarczy na dzialce.

Budynek spetniat funkcje gospodarcza- skiadu opatu i sanitariatéw typ suchego. Jest to
budynek parterowy, bez podpiwniczenia, bez stropéw posrednich. Wykonany w
technologii tradycyjnej murowanej o podtuznym ukfadzie konstrukcyjnym. Na budynku
gospodarczym wykonanym z cegly ceramicznej pelnej, wigzba dachowa drewniana
jednospadowa typ krokwiowy, kryta eternitem falistym. Budynek  gospodarczy
wyposazony w instalacje elektryczng oswietleniowa. Wedhug uzyskanych informacji, wiek
budynku gospodarczego ~100 lat.

Wiasciciel nie posiada dokumentéw formalno- prawnych dotyczacych budynku, w tym
dokumentacji projektowo- techniczne;j .

Funkcjonalnie w budynku gospodarczym sg dwa pomieszczenia, natomiast budynek
socjalny posiada cztery boksy. Obiekty nie sg uzytkowane.

421. Podtoze gruntowe

Wykonana odkrywka fundamentéw wskazuje na wystepowanie w poziomie posadowienia
taw fundamentowych, gruntéw nosnych w postaci piaskow drobnych wilgotnych. Nie
stwierdzono wystepowania wody w poziomie posadowienia.

422. Fundamenty .

Na podstawie odkrywki $ciany podiuznej zewnetrznej, nalezy przyjaé, ze Sciany
fundamentowe wykonane sa z betonu . Fundamenty zaglebione okoto 70 cm ponizej
poziomu terenu i wystaja 27 cm powyzej poziomu terenu. Budynek nie posiada izolacji
poziomej i pionowej. Generalnie stan techniczny $cian fundamentowych okreslam jako
staby. Posadowienie ptaskie, bezposrednie.

423. Sciany nadziemia.

Sciany nadziemia zewngtrzne wykonane sg z bloczkéw zuzlowych gr. 24cm i w czgsci z
blokéw betonowo- zuzlowych na zaprawie wapienne;. Scianki dziatowe wykonane jako
ceglane, z cegly ceramicznej pelnej, grubosci 6,5cm. Scianki posiadaja wysokos¢ 1,25m,
oprocz $cianek przy sanitariatach, ktére wykonano do pelnej wysoko$ci. Brak tynkow
wewnetrznych i zewnetrznych. Generalnie wszystkie ciany nadziemia, zarOwno
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zewnetrzne jak i wewnetrzne sa silnie spekane, a cegta zmurszata i zlasowana, a spoiny z
zaprawy wapiennej w czesci wykruszone i dajace sig tatwo oddzieli¢ od cegly.
Ogolnie stan techniczny $cian okreslam jako zty, kwalifikujacy si¢ do rozbidrki.
4.2.4 Wietba dachowa i pokrycie dachu.
Wiezba dachowa drewniana jednospadowa, o uktadzie konstrukcyjnym krokwiowym
prostym. Na styku $cian sasiadujacych budynkéw z dzialki przyleglej, w poziomie
pokrycia wykonano murek oporowy zelbetowy. Deskowanie dachu latami z desek gr.
32mm co 50cm. Krokwie 10x 12 co 90 cm. oparte na murlacie 10%12mm. Dach przekryty
plytami azbestowo cementowymi falistymi.
425 Elementy wykoficzeniowe w budynko6w.

e Posadzki whasciwe w budynku. Wykonane jako gruntowe, w sanitariatach posadzki

betonowe zatarte na ostro. Stan techniczny $redni na pograniczu ze ztym.

e Stolarka otworowa.
W budynku gospodarczym drzwi deskowe bez malowania osadzone na krukach,
goéra osadzone na$wietla 35cm x 90cm. W pomieszczeniach sanitarnych brak
skrzydel drzwiowych. Brak okien. Stan techniczny dostateczny.
Instalacja elektryczna wewngetrzna oswietleniowa — odlaczona .
Brak tynk6w — $ciany nie s tynkowane.
Obrobki blacharskie: brak

e Odprowadzenie wod opadowych z terenu - powierzchniowe.
Obecnie budynek nie jest uzytkowany.
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5.0 DANE I INFORMACJE OGOLNE O WARUNKACH PROWADZENIA
ROBOT ROZBIORKOWYCH

5.1. PRACE I WARUNKI WSTEPNE

5.1.1. Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy bezwarunkowo sprawdzi¢
odlaczenie od rozbieranego obiektu sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i
telefonicznej. Miejsca odlaczenia, wylaczniki, zawory, winny znajdowac sie¢ poza obrgbem
robdt budowlanych.

5.1.2. Teren rozbidrki wygrodzi¢ i oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi (tasma , tablice
ostrzegawcze rozmieszczone na ogrodzeniu) w sposob zabezpieczajacy osoby nie
zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu. Od strony ulicy Zabiej wykonaé
ogrodzenie pelne wysoko$ci min 2,0 m z daszkiem na dhugosci budynku o nachyleniu 45
stopni, w kierunku do budynku. Do czasu osiagnigcia rozbieranego budynku wysokosci
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ogrodzenia, nalezy dokona¢ formalnego wytaczenia tej czesci chodnika z ruchu. ( na

dtugosci budynku)

5.1.3. Pracownicy musza by¢ zapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani o

bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.1.4. Prowadzenie rob6t rozbiérkowych podczas wiatru o predkosci wigkszej niz 10m/s

jest zabronione.

5.1.5. W czasie rozbiorki budynku przebywanie ludzi na nizszej kondygnacji jest

zabronione.

5.1.6. Przy usuwaniu gruzu z obiektu nalezy stosowaé rynny zsypowe (gromadzenie

gruzu na stropach jest zabronione).

5.1.7. Pracownicy znajdujacy si¢ na gérnych krawedziach rozbieranych $cian musza by¢

zabezpieczeni przed spadnieciem np. przez umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin

asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

5.1.9. W czasie prowadzenia rob6t rozbiérkowych zabrania si¢ przebywania w strefie

niebezpiecznej —min.6,0m od obiektu, ludzi i pracownikow.

5.1.10. Do robét rozbiérkowych dopuscié tylko pracownikéw przeszkolonych w zakresie

BHP i znajomosci projektu rozbiorki, wyposazonych w $rodki asekuracyjne (kaski, szelki

bezpieczefistwa do prac wysokosciowych, rekawice, buty z zabezpieczeniem palcow,
okulary ochronne). W czasie pracy nie spozywaé positkoéw ani nie pali¢ papierosoéw.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci oraz
inne szkodliwe czynniki powinni by zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet

ochrony osobistej pracownik6w powinien posiada¢ odpowiednie atesty.
5.1.11. Sukcesywnie segregowa¢ materiat rozbiérkowy i oczyszczaé plac rozbidrki.

5.1.12. Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzytecznosci
publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa w szczycie budynku, itp. nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

5.1.13. W celu zapewnienia bezpieczefistwa robot rozbiérkowych wszystkie —przejscia
pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno si¢ zabezpieczy¢ odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.

5.1.14. Wszystkich robotnikéw pracujacych na wysokosci powyzej 4m  nalezy
zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw
budynku.

5.1.15. Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Budowy dotyczacy
przebiegu prac rozbidérkowych.

5.1.16. Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego

nie wywolalo utraty statecznosci 1 przewrdcenia sig innego fragmentu konstrukcji.

5.1.17. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub

podcinanie konstrukcji od dotu.

5.1.18. W czasie rozbiorki niedozwolona jest praca na réznych poziomach budynku.

Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwaé przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajace
przed pyleniem. W Zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz.
5.1.19. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilosci materiatow

1 gruzu na stropie.

5.1.20. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,
nalezy przestrzegaé przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy robotach
rozbidrkowych, a w szczegdlnosci:
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= stosowaé odpowiednie narzedzia i sprzet,
» stosowaé urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne,
» stosowa¢ $rodki zabezpieczajace pracownikow,
»  zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.
5.1.21. Na czas prowadzenia rob6t rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ obiekty
sasiadujace, ze szczegblnym uwzglednieniem zabezpieczenia stolarki okiennej i
elewacji, drzewostanu, latarni ulicznych, nawierzchni jezdni i chodnikéw
5.1.22. Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy uzgodni¢ z wiascicielami
budynkow sasiadujacych termin prowadzenia robét rozbidrkowych.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem szczegdlnych warunkow bezpieczeristwa.

6.DANE 1INFORMACIJE SZCZEGOLOWE O WARUNKACH PROWADZENIA
ROBOT ROZBIORKOWYCH

6.1. BEZPIECZNY SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

NA BUDYNKACH

6.1.1 Bezwarunkowo nalezy stosowaé sie do ogdlnych zasad ujetych w punktach 5.1.1 do
5.1.20. niniejszego opracowania.

6.1.2. Teren rozbiorki ogrodzi¢ ogrodzeniem pelnym z desek o wysokosci 2,0m .

Ze wzgledu na komunikacje¢ posrednia odbywajaca si¢ po sgsiadujacym terenie,
zamkng¢ tymczasowe przej$cia przez dzialke. Od strony ulicy Zabiej, wykonaé
ogrodzenie z daszkami o nachyleniu 45stopni do budynku. Wysoko$¢ ogrodzenia w
najnizszym punkcie 2,0m.

Na ogrodzeniu umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze

i informacyjne.
6.1.3. Rozbiorke budynku nalezy prowadzi¢ w nastgpujacymi etapami .

= wygrodzenie terenu

» Sprawdzenie poprawnosci odlaczenia od rozbieranego budynku.

» rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych

» rozbiorka okien i drzwi

»  rozbiorka Scianek dzialowych

» rozbiérka dachu

= rozbidrka stropu

= rozbidrka Scian
6.1.4. Rozbiérke rozpoczyna si¢ stropu, nastgpnie $cian. Nie zaklada si¢ odzysku
materialdw pochodzacych z rozbidrek.
6.1.5. Rozbidrka urzqdzer i sieci instalacyjnych

Do rozbiérki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, telefonicznej, wodociggowo-

kanalizacyjnej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaly odlaczone od
sieci miejskich przez pracownikéw wilasciwych instytucji’ i dokonano wpisu do dziennika
rozbiérki. Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada zlozona z monteréw
i ich pomocnikéw odpowiednich specjalnos$ci. W budynku nie wystepuje osprzet i
armatura instalacyjna.
6.1.6. Rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej.
Skrzydia drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiaséw, zdemontowa¢ opaski, o$cieznice wyku¢ z
muru. Po wyjeciu okien, otwory zaleca si¢ zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracy przy nastgpnych robotach.
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6.1.6. Rozbiérka Scianek dziatowych

Rozbiorki $cianek dziatowych murowanych nie mozna wykonywaé przez przewracanie na
strop, gdyz moze to spowodowal zawalenie si¢ drewnianych stropéw. Rozbiorke
dziatowych $cian murowanych rozpoczyna si¢ od skucia tynku, a nastgpnie kolejno,
warstwami, od géry do poziomu podlogi, zdejmuje si¢ elementy (cegly, pustaki, bloczki),
z ktorych sa wykonane. Prace wykonuje si¢ z podestéw lub lekkich przestawnych
rusztowan. Material z rozbiérki nalezy usuwaé etapami, aby nie zalegal na stropie. Scianki
dziatowe o konstrukcji drewnianej, rusztowej, rozbiera poprzez ich wywracanie, po
zerwaniu poszycia i odcieciu drewnianego szkieletu. Na poziomie strychu rozebra¢ catos¢
zabudowy wypelniajacej lacznie z sufitem na poziomie jetki. Réwnolegle ze $ciankami
rozebrac piece fizyczne kaflowe oraz trzony kuchenne kaflowe.

6.1.7. Rozbiorka dachu

Rozbidrke dachu rozpoczyna si¢ od elementéw nad powierzchnia, jak kominy, $cianki
kolankowe. Rozbiérke kominéw prowadzi¢ od géry, po zbiciu czapek kominowych,
odspajajac pojedyncze cegly. Korzysta¢ z lekkich rusztowan. Rozbidrka poprzez
przewrdcenie jest niedopuszczalna. Przed rozpoczeciem zdejmowania pokrycia dachu
trzeba zdemontowaé: rury spustowe, rynny, obrobki blacharskie i ulozy¢ je na ziemi. W
dachach spadzistych pokrycie rozbiera sig¢ od kalenicy do dotu polaci, w kierunku okapu.
Plyty eternitowe zdejmuje sie pojedynczo i transportuje na dét w pojemnikach. Roboty
prowadzi¢  zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.
U. Nr 47 p6z. 401) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Demontaz plyt azbestowo -cementowych, powinien by wykonywany przez firmy

posiadajace zezwolenie na prowadzenie tego typu dziatalnosci, wydane przez Starostwo,
whasciwego ze wzgledu na siedziby firmy lub miejsce zamieszkania. Dzialalnos¢ ta
warunkuje posiadanie odpowiedniego wyposazenia technicznego do prowadzenia prac
oraz zatrudnianie wyspecjalizowanej ekipy przeszkolonej w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy usuwaniu materialow zawierajacych azbest wg Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.02.04.1998 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higiény pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich ~wyrobéw
(Dz.U.nr45,p0z.280). Przed przystapieniem do prac demontazowych, nalezy we wlasciwy
sposob zabezpieczy¢ obiekt, a takze pobliski teren. W czasie demontazu nastgpuje emisja
pylu azbestu, ktéra moze mie¢ miejsce w wyniku prowadzenia prac. Teren nalezy
ogrodzi¢ , zachowujac bezpieczng odlegtosé od traktéw komunikacyjnych dla pieszych,
nie mniej ni 2 m. Teren prac nalezy oznakowa¢ ta§mami ostrzegawczymi w kolorze biato-
czerwonym oraz przez umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami: UWAGA!
ZAGROZENIE AZBESTEM! . Teren wokdl budynku wytozyé folig PE, dla tatwego
oczyszczania po kazdej zmianie roboczej. Usuwanie ptyt winno odbywaé si¢ w sposob
uniemozliwiajacy emisj¢ azbestu do $rodowiska oraz powodujacy zminimalizowane
pylenie. Transport azbestu do utylizacji, winien odbywa¢ si¢ po jego opakowaniu. Po

zakoficzeniu prac Inwestor winien otrzymaé dokumenty potwierdzajace przyjgcie
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odpadéw do ostatecznej utylizacji ( karta przekazania odpadu). W czasie pracy nie
spozywa¢  positkoéw ani nie palié  papierosdw. Pracownicy narazeni na urazy
mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci oraz inne szkodliwe czynniki
powinni by zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.  Sprzet ochrony osobistej

pracownikow powinien posiada odpowiednie atesty.

Po rozebraniu pokrycia dachu , obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych nalezy
recznie lub mlotami pneumatycznymi , rozebraé warstwy polepy, ocieplenia (trocin) az do
powierzchni stropu nad parterem. Po zdjeciu pokrycia usuwa si¢ poszycie z tat lub desek.
Rozbidrke elementow drewnianych powinna wykonaé ekipa ciesli. Kolejno$¢ usuwania
poszczegdlnych elementéw i sposéb rozbidrki zaleze¢ bedzie od stanu  technicznego
poszczegdlnych elementéw. Nie wykluczam konieczno$ci wzmocnienia niektorych
elementow nosnych, aby dach si¢ nie zawalil.

Rozbiérke drewnianej wigzby dachowej prowadzi¢ kolejno, poczynajac od Sciany
szczytowej, odcinaé od belek stropowych uktady krokwiowe i opuszcza¢ na teren.

6.1.8. Rozbiorka stropow

Przed rozbidrka stropdw, niezaleznie od ich konstrukcji, nalezy je dokladnie ponownie
zbada¢ dla wustalenia stanu technicznego i wybrania metody zapewniajacej maksimum
bezpieczenstwa pracownikom. Rozbidrke stropu zaczyna si¢ od skucia tynku ze spodu
stropu. Nastepnie musza by¢ podstemplowane fragmenty stropu w okolicy wycinanych
otworéw i wykonywanych wzmocnien oraz miejsca wzbudzajace watpliwos¢ co do
wytrzymalosci. W trakcie trwania robot, sprawdzi¢, czy nie zachodzi koniecznos¢
podstemplowania  stropu, na przyklad jezeli istnieje obawa, ze strop
ten  moze sie zawali¢ pod ci¢zarem spadajacego gruzu. Po podstemplowaniu mozna
przystapi¢ do usuwania warstw podlogi. Zdejmujac posadzke, skuwajac wylewke i
usuwajac izolacje oraz warstwe wyrownawcza, odstaniamy wierzch konstrukeji stropu. Na

belkach (elementach no$nych) stropu uklada si¢ pomosty robocze i z nich usuwa
wypelnienie miedzy belkami. Na koniec demontuje si¢ belki, wycinajac je przy podporze
($cianach lub podciagach). Rozbiorke stropu poprzedzi¢ rozbidérka warstw posadzkowych i
wypetniajacych stropu.
Usunaé podtoge biata, polepe oraz podsufitke, nastepnie, poczynajac od sciany
szczytowej rozpoczal demontaz belek stropowych, odcinajac je od drewnianych
oczepdw $cian. Poniewaz spowoduje to utrat¢ statecznosci Scian, nalezy réwnolegle

przystapi¢ do ich demontazu.
W czasie rozbiorki stropu nikt nie moze przebywac w pomieszczeniach ponize;.

6.1.8. Rozbiorka scian.

Usytuowanie budynku do rozbiérki pozwala wylacznie na rozbidrke reczna, (bliskos¢
sasiednich budynkéw mieszkalnych i ushugowych, latarni ulicznych, drzew, nawierzchni
jezdni i chodnikow ), wykonuje si¢ ja kilofami i mtotami.

Rozbiorke $cian murowanych rozpoczyna si¢ od skucia tynku, a nastepnie kolejno,
warstwami, od gory do poziomu podtogi, zdejmuje si¢ elementy (cegly, pustaki, bloczki),
z ktorych sa wykonane. Prace wykonuje si¢ z podestow lub lekkich przestawnych
rusztowan najpierw na wyzszych kondygnacjach, potem na nizszych. Materiat z rozbidrki
nalezy usuwac, aby nie zalegat na stropach.

Rozbiorke wykonuje si¢ warstwami, a cegly usuwa na ziemig.
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Sciany rozbiera si¢ do poziomu stropu, a potem przystepuje si¢ do rozbiérki $cian nizszej
kondygnacji. Kolejnos¢ prowadzonych prac dotyczy zaréwno budynku mieszkalnego jak i
parterowych budynkoéw gospodarczych na nieruchomosci.

6.1.9. Rozbiorki rozine .

» W koncowej fazie dokonaé rozbidrki stropu technicznego nad przyziemiem, Scian

fundamentowych budynku oraz fundamentow.

»  Powstaly w wyniku rozbi6rki dét po zabudowie zniwelowaé poprzez
wypelnienie gruboziarnistym piaskiem, z zaggszczeniem warstwami.

= Sposéb zagospodarowania uzyskanej powierzchni, zielen, chodnik, w nawigzaniu

do istniejacej substancji, okresli Inwestor.

» Ze wzgledu na jakos¢ i stan techniczny materiatow, nie zaktada si¢ ich segregacji i

odzysku do ponownego wbudowania.

» Calo$é urobku z rozbiérki budynku, poza eternitem falistym, przeznaczy¢ do

Wywozu na zorganizowanym wysypisku w Augustowie.

» Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco, w miar¢ postgpu robét rozbidérkowych.
Przewidzie¢ go samochodami samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed
pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatka przed odrywaniem si¢ drobnych czesci lotnych.

» Prace rozbidrkowe budynku mozna rozpoczaé po uzyskaniu decyzji
administracyjnej ze Starostwa Powiatowego w Augustowie.

= Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wlasciwe
uprawnienia budowlane.

*  Sposdb zagospodarowania powstatej powierzchni po dokonanej rozbidrce.

» Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji

projektowej, w razie potrzeby konsultowaé si¢ z autorem opracowania w ramach
nadzoru autorskiego.
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