

- strona internetowa Zamawiającego -

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotycząca: „Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Pagórek, Kamiennej, Gołębiej w Augustowie – w systemie zaprojektuj i wybuduj”

A. Z powodu awarii systemu informatycznego, który powoduje brak możliwości otwarcia ofert, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym zmianie ulegają zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej „SWZ”, odnośnie terminów, określonych w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 SWZ przed zmianą jest:

14.2. Termin składania ofert: 14.07.2021 r. godz. 10:00

14.3. Termin otwarcia ofert: 14.07.2021 r. godz. 10:30

w rozdziale 14 SWZ po zmianie jest:

14.2. Termin składania ofert: 16.07.2021 r. godz. 11:00

14.3. Termin otwarcia ofert: 16.07.2021 r. godz. 11:30

w rozdziale 15 SWZ przed zmianą jest:

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24.08.2021 r.

w rozdziale 15 SWZ po zmianie jest:

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24.08.2021 r.

B. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 2021/BZP 00098606/01 z dnia 29.06.2021 r. w sekcji:

- VIII.8.1) Termin składania ofert
- VIII.8.3) Termin otwarcia ofert
- VIII.8.4) Termin zawiązania ofertą

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza
Filip Jerzy Chodkiewicz

.....
(Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona)