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1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej, w zwiazku z planowang
budowg i przebudowa ulicy Studzienicznej w Augustowie.

Inwestycja realizowana bedzie w ramach uzyskanej przez Inwestora decyzji ZRiD.

1.1. Zakres opracowania.

Lp. Rodzaj budowli Zakres rzeczowy Tlose

Sie¢ miedziana

1. | ziemna kilometr/pary kilometr/kabla 6,076-0,514
2. w kanalizacji kilometr/pary kilometr/kabla -
3. | napowietrzna kilometr/pary kilometr/kabla -
4. | inne kilometr/pary kilometr/kabla -

2.Podstawa opracowania projektu.

Podstawe do opracowania projektu stanowia:

a) zlecenie — Gmina Miasto Augustow ul. 3 Maja, 16-300 Augustow
b) mapy geodezyjne dla celéw projektowych

c) dane uzyskane od operatoréw sieci telekomunikacyjnych

d) normy branzowe

e) prawo budowlane

3.Inwestor i wykonawca robot.

Inwestorem robét objetych niniejszym opracowaniem jest Gmina Miasto Augustow ul. 3 Maja, 16-300 Augustéw.
Wykonawca rob6t powinna by¢ firma wyspecjalizowana w dziedzinie telekomunikacyjnych robét

sieciowych.

4.Uzgodnienia.

Projekt uzgodniono z uzytkownikami uzbrojenia nad i podziemnego, zarzadcami drég, wlasciwymi

terenowo urzedami administracji samorzadowe;j i panstwowej oraz wiascicielami gruntéw. Niniejsze opracowanie
powiazane jest z projektem budowlanym opracowanym na zlecenie Gminy Miasta Augustow ul. 3 Maja, 16-300

Augustéw, przez firme Zaktad Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech Wielgat 19-300 Etk, ul. Orzeszkowej
14A/6.
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5.Ustalenia koncowe.

5.1. Dla obiektéw budowlanych beda przeprowadzone nastepujace rodzaje odbiorow:
odbiory czesciowe — dla robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, kidre przeprowadza inspektor nadzoru i

potwierdza wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ roboty do odbioru
czesciowego Zamawiajgcemu na 3 dni robocze przed planowanym terminem zakrycia;

odbiory koncowe - potwierdzajgce wykonanie robdt bedacych przedmiotem poszczegoinych zamoéwien

jednostkowych dokonywane przez powotang przez Zamawiajacego Komisje Odbioru.

5.2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

f)

protokolarne przejecie terenu budowy przez kierownika budowy,

ujawnienie i wstrzymanie sie z prowadzeniem prac na czas usuniecia wad uniemozliwiajagcych
kontynuowanie robdt,

zgtaszanie Zamawiajacemu ewentualnych wad dokumentacji projektowej oraz wszelkich od niej odstepstw,
wynikajgcych ze zmiany warunkéw realizacji robét,

biezgce nanoszenie na dokumentacje projektowa wszelkich zmian wykonawczych oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej i jej protokolarne przekazanie Zamawiajacemu,

stosowanie przy wykonywaniu robét materiatéw dopuszczonych do stosowania

w budownictwie, z wymaganymi atestami, certyfikatami i potwierdzeniami jakosci,

utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku, bez gromadzenia odpadéw powstatych
w toku realizacji robét objetych zaméwieniem jednostkowym. Po ukonczeniu rob6t Wykonawca pozostawi
teren budowy czysty i uporzadkowany oraz usunie zen wszelkie odpady, materiaty, narzedzia i urzadzenia
budowlane, zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami.

odkrycia rob6t lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania jakosci robdt na koszt wiasny, jezeli przed
ich zakryciem nie poinformowat inspektora nadzoru

o koniecznosci odbioru czesciowego i nie uzyskat stosownego zapisu w Dzienniku Budowy,

a takze wykonania na koszt wtasny prac zwigzanych z przywréceniem do stanu poprzedniego,

naprawienia i doprowadzenia do stanu wyjsciowego istniejacej infrastruktury

w wypadku uszkodzenia lub jej zniszczenia w toku realizacji robét na koszt wtasny, jezeli Zamawiajacy na
etapie przekazania terenu budowy przekazat dokumenty zawierajgce informacje dotyczacag wystepowania
obiektow tej infrastruktury, wzglednie fakt ich istnienia mozna byto stwierdzi¢ naocznie,

doprowadzenia nawierzchni jezdni i chodnikbw oraz zieleni i innych urzadzen terenowych do stanu
pierwotnego lub wymaganego przez wiascicieli na etapie pozyskiwania pozwolen i zgéd. Wykonanie tych
czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone dokumentami stwierdzajgcymi odbiér tych robot przez wiascicieli
terenu,

uporzadkowania terenu budowy i usuniecia wszelkich odpadéw pozostatych po realizacji rob6t dodatkowych
objetych zaméwieniem jednostkowym, przekazania okreslonych przez Zamawiajgcego certyfikatéw, atestow i
potwierdzen jakosci dostarczonych przez Wykonawce materiatbw dopuszczajacych ich uzycie w
budownictwie na terenie Polski.

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w Augustowie — ul. Studzieniczna



6. Zakres rzeczowy budowy.

Projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej obejmuje przebudowe istniejgcej sieci kabli
telekomunikacyjnych Orange Polska S.A., w tym kabli rozdzielczych i abonenckich doziemnych..

W zakres prac wchodzi przebudowa nastepujacych elementéw sieci:

W zakresie przebudowy istniejacej sieci kabli telekomunikacyjnych ujeto przebudowe odcinkoéw kabli
rozdzielczych i abonenckich kolidujacych z planowang przebudowg drogi. Kolidujgace odcinki kabli
przeprojektowano poza nawierzchnie utwardzong planowanej drogi.

Przebudowie podlegajg kable miedziane rozdzielcze i abonenckie typu XzTKMXpw o odpowiedniej
pojemnosci zlokalizowane w ul. Studzieniczna, znajdujgce sie w obrebie sieci RLA STUDZIENICZNA. Po
wybudowaniu projektowanych odcinkéw kabli podlegajagcych przebudowie dokonaé¢ ich wigczenia w
istniejgce kable poprzez wykonanie ztgczy na kablach rozdzielczych i abonenckich.

Do montazu kabli stosowac taczniki zyt pojedyncze i odgatezne, ostony ztgczy typu Raychem na kablach
rozdzielczych i ostony typu KM-1 na kablach abonenckich. Do budowy stosowac¢ kable typu XzTKMXpw o
odpowiedniej srednicy zyt. Kable rozdzielcze i abonenckie przebudowa¢ zgodnie z warunkami wydanymi
przez Orange Polska S.A..

Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie bez naprezen z falowaniem w ptaszczyznie poziomej o
wartosci: - 0,3% w gruntach statych, - 1,5% w gruntach bagnistych i na terenach do Il kategorii ochrony
obiektow od szkdd gorniczych wigcznie. W przypadku uktadania dwoch lub wiecej kabli obok siebie, powinny
one przebiega¢ w wykopie réwnolegle wzgledem siebie bez krzyzowania sig. Promienie wygiecia kabli przy
uktadaniu nie powinny by¢ mniejsze od 15-krotnej srednicy kabla. Kable w gruntach migekkich bez kamieni i
ostrego zwiru mogg by¢ utozone bezposrednio na dnie wykopu i przysypane ziemig z wykopu. W innych
gruntach kable powinny by¢ utozone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi
rownomiernie roztozonej na dnie wykopu oraz przysypane co najmniej 10-centymetrowg warstwg piasku lub
przesianej ziemi. Kable uktadane w ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
przez zastosowanie tasmy ostrzegawczej. Trasa kabli uktadanych w poprzek skarp, stromych wzniesien lub
nasypow powinna przebiega¢ pod katem prostym lub z odchyleniem nie wiekszym niz 30°. Kable uktadane
na skarpach powinny mie¢ falowanie nie mniejsze niz 3% dtugosci trasowej. Nie zaleca sie uktadania kabli
na poboczach wzdtuz skarp i stromych nasypéw. W przypadkach koniecznych dopuszcza sie uktadanie kabli
w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od gérnej krawedzi skarpy lub nasypu. O$ ztacza powinna by¢ rownolegta
w stosunku do osi linii. Po utozeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopéw nawierzchnia powinna by¢
doprowadzona do stanu pierwotnego. Gtebokos$é utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do
gérnej powierzchni kabla utozonego bezposrednio na dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna
wynosi¢ co najmniej: 0,6 m - w przypadku kabli sieci rozdzielczej, 0,7 m - w przypadku kabli sieci
magistralnej lub miedzycentralowej, 0,8 m - w przypadku kabli sieci rozdzielczej lub sieci magistralnej i
miedzycentralowej utozonych na terenie uzytkdédw rolnych. Gtebokos$¢ utozenia kabli ziemnych na obszarach
zurbanizowanych nie powinna byé mniejsza niz 1 m.

W celu zabezpieczenia nowo uktadanych kabli pod nawierzchnig drogi i w miejscach kolizyjnych stosowac
rury obiektowe typu HDPE o odpowiedniej srednicy. Kable nie przebudowywane zabezpieczyé w miejscach
kolizyjnych rurami dwudzielnymi typu HDPE-D110/100 oraz HDPE-D 160/140 zagtebione na gtebokos¢
normatywng min. 1,0 m..

Infrastrukture telekomunikacyjna przebudowac¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez Orange Polska

S.A.. Szczegoty dotyczace przebudowy nalezy uzgodni¢ przed przystapieniem do prac z
odpowiednimi stuzbami technicznymi Orange Polska S.A..
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Szczegobtowe zakresy przedstawiono w tabeli:

Lp. Rodzaj kabla e | mmema | Doren | medders
X X (m) (m) (kmp) (kmp
1 XzZTKMXpw 2x2x0,5 158,0 168,0 0,316 0,336
2 XzTKMXpw 5x2x0,5 124,0 128,0 0,62 0,64
3  XzTKMXpw 5x4x0,8 77,0 82,0 0,77 0,82
4 XzTKMXpw 10x4x0,5 79,0 84,0 1,58 1,68
5 XzTKMXpw 25x4x0,5 49,0 52,0 2,45 2,6
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6.1.Zestawienie podstawowych materiatow.

Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 m 168
1.

Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 m 128
2.

Kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 m 82
3.

Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 84
4.

Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 m 52
5.

taczniki pojedyncze jednozytowe szt 454
6.

Ostona KM-1 szt 10
7.

Ostona termokurczliwa XAGA-500 43/8-300 Raychem  kpl 8
8.

Ostona termokurczliwa XAGA-500 55/12-300 Raychem kpl 2
9.

Rura HDPE-D Fi-110/100 m 198
10.

Rura HDPEp Fi-110/6,3-mm m 50
11.

Rura HDPE-D 160/140-mm m 14
12.

Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras m 240
13. | kablowych
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6.2. Przedmiar robot.

L.p.

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej
Augustoéw ul. Studzieniczna

Jednostka

llos¢

Przebudowa kabli rozdzielczych i abonenckich

X

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym
wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii
11, kabel o $rednicy do 30 mm, uktadanie 1 kabla

231

1.2

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym
wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii
11, kabel o $rednicy do 30 mm, ukfadanie kazdego
nastepnego kabla

79

1.3

Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tacznikdw zyt i termokurczliwych oston
wzmochionych, kabel o 10 parach

ztgcze

1.4

Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 20 parach

zlagcze

1.5

Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmochionych, kabel o 50 parach

zlagcze

1.6

Montaz ztgczy, doziemnych, z odtworzeniem powtoki, na
kablach RPX

szt

10

1.7

Pomiary koncowe pragdem statym, kabel o liczbie par-10

odcinek

1.8

Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par-20

odcinek

1.9

Pomiary korcowe pradem statym, kabel o liczbie par-50

odcinek

Przejscia obiektowe

Budowa obiektéw podziemnych z rur HDPEp pod
drogami i ulicami w gruncie kategorii lll, obiekt o 1-
warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciggu

50

2.2

Budowa obiektéw podziemnych z rur HDPE-D pod
drogami i ulicami w gruncie kategorii lll, obiekt o 1-
warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciggu

212
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7. Wytyczne dotyczace budowy.
7.1. Wytyczne budowy sieci telekomunikacyjne;j.

Przebudowe nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- projektem budowlanym

- klauzulami uzgodnien zawartych w niniejszym projekcie

- przy budowie kierowac¢ sie normami ZN-96/TP S.A.-027/T, -028/T, -029/T, -030/T, -031/T, -032/T, -033/T, -
034/T, -036/T, ZN-15/0OPL-004, ZN-14/OPL-005, ZN-15/0PL-006, ZN-14/OPL-008, ZN-13/OPL-009, ZN-
15/0PL-013, ZN-15/0PL-022, ZN-13/TPSA-044, ZN-13/TPSA-045.

- Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ pomiary elektryczne wybudowanych kabli.
Przejscia pod drogami o nawierzchni bitumicznej badz betonowej nalezy wykonaé bez naruszania
nawierzchni metodg przewiertu rurg przepustowg HDPE.
Skrzyzowania z kablami energetycznymi nalezy wykona¢ w rurach ochronnych zgodnie z normg
PN-76/E-05125.

7.2. Uwagi koncowe-zalecenia dla wykonawcy.

Projektowane prace zwigzane z budowag kabli telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami zaktadowymi OPL S.A.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg sieci telekomunikacyjnej nalezy przestrzegaé przepiséw BHP
oraz przepiséw bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach publicznych.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ upowaznionej jednostce rob6t geodezyjnych
wytyczenie w terenie przebiegu nowobudowanych instalacji oraz zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem
istniejgcym, zgodnie z zaleceniami opinii koordynacyjnej i zatgcznikami do tej opinii.

Przed budowa sieci nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu szczegétowego ustalenia
przebiegéw obcych uzbrojen. Nalezy zachowac¢ ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwosé

napotkania niezainwentaryzowanych urzadzenh podziemnych.

Wykonawca powinien zapozna¢ sie¢ z uwagami zawartymi w klauzulach uzgodnien

branzowych oraz zgod wiascicieli gruntow i stosowac sie do nich w trakcie prowadzenia robét.
Roboty ziemne w miejscach wystepowania obcego uzbrojenia podziemnego

(sie¢ wodociggowa, energetyczna NN i WN, gazowa, cieptownicza i telekomunikacyjna) nalezy
wykonaé recznie.

W poblizu drzew prace ziemne nalezy wykonywac¢ tak, aby nie uszkodzi¢ drzewostanu oraz
systemu korzeniowego.

Teren po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac i doprowadzié do stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg uaktualniong o wszystkie zmiany
dokonane w czasie rob6t i zgtosi¢ do Inwestora w celu dokonania odbioru prac.

Komisji odbioru nalezy przedstawi¢ aktualng dokumentacje powykonawcza wraz z wynikami pomiaréw
kabli.

Opracowat: Jerzy Niedzielko
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8. Zataczniki
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Orange Polska Zaklad Ustug Drogowych "DROTECH"

Hurt Wojciech Wielgat
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT ul. Orzeszkowej 14A/6
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 19-300 Augustow

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 17 lutego 2021 r.

Numer pisma: TTISIKU/7547 /1B/21
Temat: Budowa ulicy Studzienicznej w Augustowie

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 09 02 2021 r dotyczacy przebudowy sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z
planowana ,, Budowa ulicy Studzienicznej w Augustowie”, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejaca czynng  siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL").
W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonaé przetozenie oraz
zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja,
zwracajgc szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdéw uzbrojenia
terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej, kolidujaca z projektowana inwestycja
( elementem kolizji sg sieci miedziano- $Swiattowodowe). Szczegotowe dane dotyczgce urzadzen i sieci
teletechnicznej zostana przedstawione w postaci notatki stuzbowej wraz z zatgcznikami po zwrdceniu sie
zapytaniem przez projektanta branzy teletechnicznej .Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg
telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
poz.1864 z pbézn. zmianami);

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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Dokona¢ zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom s$cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace zwigzane 2z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn.
zmianami);

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci);

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Biatymstoku oraz inspektora nadzoru.
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze skfada¢ do zatwierdzenia do Dziatu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. Chodzki 10 ;20-093 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. Chodzki 10; 20-093 Lublin (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510 041 779). Zapytania dotyczace uszczegdtowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejgcej
infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajagc w tytule lub tresci maila nr warunkow
technicznych ktérych dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie z ktérej nalezy sporzadzi¢ stosowng notatke.
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Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Solutions30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasnos¢ ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o0.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, gwarantujgc wysokg jakos¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majgcych bezposredni wptyw na jakos$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktéorym w tym okresie OPL rozwigzata takga umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL umoéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wtascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokot
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzdér wniosku o nadzér wtascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé¢ na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21a

e-mail: DISU.RNWUUilOl@orange.com
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W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej witasnoscig OPL nalezy spetié
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkéw technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjga geodezyjng
wprowadzong do zasobdow geodezyjnych starostwa powiatowego.

. z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokét odbioru technicznego,

. protokot odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

18. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w
zwigzku z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o
wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego
przetozonej infrastruktury telekomunikacyjne;j.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce
zatgcznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkéw technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie

realizacji inwestycji dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.




UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatarh inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacije o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic¢ informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Ireneus? Bartyka

Gtéwny Specijalista
ds. Zasobdéw Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska



STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE Augustéw, dnia 13.04.2021r.

16-300 Augustéw, ul 3 Maja 29

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
GK.6630.59.2021

na podstawie art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 276, z p6zn. zm.)

Na naradzie koordynacyjnej w dniu 13.04.2021r. w_siedzibie Starostwa Powiatowego

w_Augustowie / za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej na zlecenie Zaktad Ustug Drogowych
» DROTECH ” Wojciech Wielgat ul. E.Orzeszkowej 14A lok.6, 19-300 Etk z dnia 06.04.2021r.
nr DK /3822 /2021 przedmiotem koordynacji usytuowania projektowanych przylgczy/sieci uzbrojenia
terenu :

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej + przylacza

- przyfacza wodociagowe

potozonych m.Augustéw (200101 1), obr. 0007 — budowa ul. Studzienicznej dz.nr 24/8, 24/12, 62/1,
4109, 4110, 4113, 4116/2, 4118, 4127, 4128, 4129, 4131, 4135/1, 4136/1, 4136/5, 4136/11, 4136/13,
4136/15, 4136/19, 4136/20, 4136/21, 4136/22, 4136/23

likwidacja / przelozenie istniejacej linii elektroenergetycznej kablowej m.Augustow ( 200101 1 ),
obr. 0007 dz.nr 4110,4113,4118, 4129, 4131, 4136/15, 4136/23

likwidacja sieci telekomunikacyjnej m.Augustéw ( 200101 _1 ), obr. 0007 dz.nr 4113, 4118, 4129,
4136/11,4136/23

Sporzadzit : Przewodniczacy :

INSPEKTOR Z up. STAROSTY

mgr fz Leftek Osyda
‘ Naczelnik Wydzralu\@eodez)1 1 Kartografi:
........................................................ GEADETFA POWIATOW Y-«
( stanowisko stuzbowe ,imig, nazwisko i podpis ) ( stanowisko stdzbowe ,imig, nazwisko i podpis )

img. Monika Karpio
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UCZESTNICY NARADY

Lp. | Nazwa instytucji | Imig¢ i nazwisko Dlmrowisio uezesinikon Podpis
narady
Przewodniczacy — >4
Starostwo /
ks Powiatowe Leszek Osyda Z
w Augustowie
Powiatowy
2. | Zarzad Drog Joanna.
. Urbanowicz
w Augustowie
PGE Dystrybucja Andrzej Uzgodnienie RE Suwatki
3. | S.A. Bartoszewicz zdn. 07.04.2021r. Bezuwag
Orange Polska S.A.
Dziat Ewidencji i ‘ 4 .
4. | Zarzadzania Danymi Zawiadomiono prawidtowo
o Infrastrukturze
Wodo.cmg‘l S Hubert
5. | Kanalizacje Miejskie . . Bez uwag
. Wasilewski
Sp. z 0.0. w A-stowie
6. MPEC GG . Jan Jabtonski
Sp. z 0.0. Augustow
Panstwowe
7. | Gospodarstwo
Wodne Wody Lech Grygo
Polskie — Zarzad
Zlewni w A-stowie
8. DUON Dysirybucy Piotr Smoczek
Sp. z o.0.
9. Uragd My Sl.(l Kamil Murawski | Zawiadomiono prawidtowo
w Augustowie
10. Urzz}d Migjsks Anna Bugieda
w Lipsku
11. | Urzad Gminy Ireneusz
Augustow Kuklinski
12. | Urzad Gminy
Nowinka
13. | Urzad Gminy 3
Sztabin Janusz Lotkowski
. Krzysztof
14. | Urzad Gminy Ptaska Raczkowski
15. | Urzad Gminy Grzegorz
Bargléw Koscielny Kasjanowicz
16. | Idealan Sp. z o.0. Dariusz Matoszko
Urzad
17 Marszatkowski
" | Wojewddztwa
Podlaskiego

18.




ST ot

55, 20214

kategoria archivalne BET0)

13, KWL 2021

s < .
fﬁ%ﬁﬁaﬁq ...... oo .

ow komunikacji elektronicznej

LEGENDA

- proj. kraweznik betonowy
@eess - proj. opornik betonowy 12x25
===== - proj. krawgznik betonowy obnizony

e - proj. krawedz jezdni

- proj. obrzeze betonowe 6x20

——— - proj. obrzeze betonowe 8x30

- proj. krawedz pobocza gruntowego

|:] - proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
(e - proj. ciagi pieszo-rowerowe z betonu asfaltowego
I:_l - proj. droga z kostki betonowej

[EE - proj. chodnik z kostki betonowej

- proj. zjazdy z betonu asfaltowego

L _| - proj. pobocze

B - proj. miejsca parkingowe z kostki betonowej

- - proj. miejsca parkingowe dla os. niepetnosprawnych
- proj. miejsca postojowe dla roweréw

- - proj. zielen

- proj. wypustka uliczna

104 - granice i numery dziatek

_m_ - granice i numery dziatek po podziale
—-—-— - proj. linia rozgraniczajgca pasa drogowego
----- - tymczasowa zajgto$¢ terenu
2 & - drzewa do usuniecia
@ - drzewa do nasadzenia
—wee— - istniejgca sie¢ wodociggowa
----- - proj. przytgcza wodociggowe
~=wees - proj. przebieg sieci kanalizacji sanitarnej
@(\: - proj. studnia DN1200 kanalizacji sanitarnej
@ O - proj. studnia DN315 kanalizacji sanitarnej
- istniejgca sie¢ telekomunikacyjna
s - Oroj. sie¢ telekomunikacyjna
»—— - |ikwidowana sie¢ telekomunikacyjna
=== - proj. rury ostonowe na sieci telekomunikacyjnej
-»—- - istniejgca linia kablowa do likwidacji/przetozenia
wmmmmee - Proj. linia kablowa SN-15kV
===~ - proj. linia kablowa nN-0,4kV
< - proj. mufa kablowa

====s=s - Proj. rury ostonowe zaktadana na kable energetyczne

Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH™"
Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk

Budowa ulicy Studzienicznej w Augustowie wraz z budows i przebudowg niezbednej

Obiekt:

infrastruktury technicznej
Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu skala

1:500

Branza Projektant Sprawdzajgcy Podpis
drogowa: mgr inz. Wojciech Wielgat mgr inz. Pawet Lutow

Nr upr. WAM/0097/POOD/09 Nr upr. WAM/0045/POOD/09
wspolpraca: mgr inz. Andrzej Buzon
elektryczna: mgr inz. Bartosz Lewon mgr inz. Mieczystaw Modzelewski

Nr upr. MAZ/0583/PWBE/16

Nr upr. SUW-20/90

telekomunikacja:

Jerzy Niedzielko
Nr upr. 02325/02/U

sanitarna: mgr inz. Leszek Pudlis
Nr upr. PDL/0146/PWBS/17
Data: marzec 2021 r. Rys. nr 1 Ark. 5/5




g AUGUSTOW

Gmina Miasto Augustow WA A
ul. 3 Maja 60
16-300 AUGUSTOW

Augustow, 29 lipca 2020 r.

1.7011.4.2019

Zaklad Uslug Drogowych
»DROTECH” Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6

19-300 Elk

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.07.2020 r. dotyczace opracowywanej dokumentacji
projektowej pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej — ulica Studzieniczna w Augustowie”,
Gmina Miasto Augustow uzgadnia pozytywnie przedioZone opracowanie projektowe,

dotyczace przebiegu granic rozgraniczajgcych pas drogowy ul. Studzieniczne;.

1140(1/'#\ (/"/'V"(‘}:‘L Urzad Miejski w Augustowie

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow, tel.: 87 643-42-10, faks: 87 643-42-11
www.urzad.augustow.pl, e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl
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Augustow, 23 lutego 2021 r.
1.7011.14.2019

Zaklad Ustug Drogowych ,DROTECH”
Wojciech Wielgat

ul. Orzeszkowej 14A/6

19-300 Eitk

W odpowiedzi na otrzymany wniosek z dnia 19.02.2020 r., dzialajac na podstawie art.
11 b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363), opiniuje

pozytywnie zadanie inwestycyjne pn.:’Budowa ulicy Studzienicznej w Augustowie”.

Urzad Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow, tel.: 87 643-42-10, faks: 87 643-42-11
www.urzad.augustow.pl, e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl



Biatystok, dnia 11 marca 2021 r.

znak: PPS.432.7.2021
Postanowienie

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363
ze zm.') w zwigzku z art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.?), Zarzad Wojewodztwa Podlaskiego w
Bialymstoku w skladzie:

1) Artur Kosicki — marszatek

2) Marek Olbry$ — wicemarszatek
3) Stanistaw Derehajlo — wicemarszatek
4) Marek Malinowski — czlonek zarzadu

postanawia zaopiniowaé pozytywnie

wniosek dotyczacy inwestycji drogowej zlokalizowanej na terenie wojewodztwa
podlaskiego, powiat augustowski, Gmina Miasto Augustéw pn.: ,Budowa ulicy Studzienicznej
w Augustowie”, przedtozony pismem z dnia 19.02.2021 r. (data wptywu do tutejszego organu
w dniu 22.02.2021 r.) przez Pelnomocnika Pana Wojciecha Wielgata wiasciciela firmy
»DROTECH” z siedziba ul. Orzeszkowej 14A/6 7, 19-300 Elk, dzialajgcego na podstawie
Pelnomocnictwa nr 2/2021 z dnia 13.01.2021 r. pismo nr 1.7011.4.2019, udzielonego przez
Burmistrza Miasta Augustowa, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow.

Powyzsza inwestycja stanowi inwestycje lokalng i nie koliduje z zadaniami samorzadu
wojewddztwa wynikajagcymi z postanowien Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Wojewodztwa Podlaskiego stanowigcego zalgcznik do uchwaly Sejmiku Wojewddztwa
Podlaskiego Nr XXXV1/330/17 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Wojewddztwa Podlaskiego, zmienionej uchwala Sejmiku Wojewddztwa
Podlaskiego Nr XXXIX/356/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz.
27717, poz. 3270).

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa w zwigzku z art. 126 Kpa odstepuje sie od uzasadnienia
postanowienia, gdyz uwzglednia ono w calosci zgdanie strony.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Biatymstoku. Zazalenie do SKO wnosi si¢ za posrednictwem Zarzadu Wojewddztwa
Podlaskiego w Biatymstoku w terminie 7 dni od dnia dorgczenia postanowienia.

Otrzymuja:

1) Wojciech Wielgat , ,DROTECH” ul. Orzeszkowej 14A/6 7, 19-300 Eik, [ 7/
2) Burmistrz Miasta Augustowa, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow. MARSZALEK } .Jﬁf WODZTW A
3) Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Biatymstoku wm. ""}j_}" =

4) ala /{f/( ;
J ATur Kosieki

I/

! Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 471
? Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostata ogloszona w Dz.U. z 2020 r. poz. 695, poz. 1298 i poz.
23201z 2021 r. poz. 54



URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02325/02/U
z dnia 19 maja 2002 r.

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra t.acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jerzego Niedzielko z dnia 31.12.2001 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Jerzemu Niedzielko
urodzonemu 30.04.1950 r. w Olecku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentdw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spetnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ ztozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art.127 § 3 i 129
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulacji Telekomunikacji,
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktorym mowa w art. 127 § 3
Kpa, stronie przystugiwaé bedzie prawo wniesienia skargi
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie
art. 35 ust.1 w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,
poz.368 z pdzn. zm.).




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-16L-QMS-BTT *

Pan Jerzy Niedzielko o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0006/05

adres zamieszkania ul. Mazurska 26, 19-400 Olecko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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9. Czes¢ graficzna

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w Augustowie — ul. Studzieniczna
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Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk

mb.

C.

Obiekt Budowa ul. Studzienicznej w Augustowie wraz z budowg i
przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej

Rysunek Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej AmMmLm

Branza Projektant Nr uprawnien Podpis

drogowa: mgr inz. Wojciech Wielgat WAM/0097/POOD/09

telekomunikacja: | Jerzy Niedzielko DTT-TU/02325/02/U o

Data marzec 2021 r. Rys. nr 1 Ark. 1/3

LEGENDA

- proj. opornik betonowy

lllllll - proj. kraweznik betonowy obnizony

- proj. krawedz jezdni

- proj. krawedz pobocza gruntowego

- proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
[ 1 - proi. ciagi pieszo-rowerowe z betonu asfaltowego

[ - proj. zjazdy z betonu asfaltowego
[ - proj. pobocze

- nowy przebieg dziatek

- przejete dziatki pod pas drogowy, bez koniecznos$ci podziatu

- istniejgca sie¢ telekomunikacyjna
- proj. sie¢ telekomunikacyjna
»— - likwidowana sie¢ telekomunikacyjna

=== - proj. rury ostonowe na sieci telekomunikacyjnej
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LEGENDA

- proj. opornik betonowy

lllllll - proj. kraweznik betonowy obnizony
Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"
- proj. krawedz pobocza gruntowego oo .
— Wojciech Wielgat
- proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego .
_H_ - proj. ciggi pieszo-rowerowe z betonu asfaltowego D ROT ECH C_ O—.N@WN—AOS\Q._ \_ L.>\®, \_ @l.\.woo m*—A
m ”m”_om o 2 betonu aelonese Obiekt Budowa ul. Studzienicznej w Augustowie wraz z budowg i
- nowy przebieg dzialek przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej
- przejete dziatki pod pas drogowy, bez koniecznosci podziatu . . . . m_Am_m
- ieiaca sie telskomunikacyjna Rysunek Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej 1-500
———— - proj. sie¢ telekomunikacyjna
- likwidowana sie¢ telekomunikacyjna Branza Projektant Nr uprawnien Podpis
-====- - proj. rury ostonowe na sieci telekomunikacyjnej /
drogowa: mgr inz. Wojciech Wielgat WAM/0097/POOD/09 A
telekomunikacja: | Jerzy Niedzielko DTT-TU/02325/02/U v&‘\
Data marzec 2021 r. Rys. nr 1 Ark. 2/3




Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat
o = PP = ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
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7 0"“«..._(: Obiekt Budowa ul. Studzienicznej w Augustowie wraz z budowg i
Q Q . . QB . .
o o 7T przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej
/ N
Q Q / . . ..
4091 ; ——__ S Rysunek Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ;s.ksaolg
Q\ .
‘\ Branza Projektant Nr uprawnien Podpis
\\ . . . /.
AN drogowa: mgqr inz. Wojciech Wielgat WAM/0097/POOD/09 ﬂf
7 i telekomunikacja: | Jerzy Niedzielko DTT-TU/02325/02/U o
| Biato “\
\ Ay
\ Y Data marzec 2021 . Rys. nr 1 Ark. 3/3
> 40957
\\ \\
\\ \.. ‘\‘
LEGENDA
\:\ b "pn \\ ——— - proj. opornik betonowy
\\ ml \‘
\\ J \\ \‘ ------- proj. kraweznik betonowy obnizony
\\\ AN RHDPE-D 160/140 ‘\‘ ———  proj. krawedz jezdni
) ~ Y/ L' 1 4 y O \\ proj. krawedz pobocza gruntowego
'/ \\ “\ proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
'B" : % \ “\ [ 1 - proj. ciagi pieszo-rowerowe z betonu asfaltowego
N \\ [ - proj. zjazdy z betonu asfaltowego
\\ kY L { [ - proj. pobocze
\\ N _ ——— - nowy przebieg dzialek
N\ ‘\‘ przejete dziatki pod pas drogowy, bez koniecznosci podziatu
\ \ K \ L — -istniejgca sie¢ telekomunikacyjna
N \\ AF\‘ ————— - proj. sie¢ telekomunikacyjna
N\ AN
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\ LY
AN

UWAGA: )

na wskazanym odcinku "A"-"B‘“\\
odstoni¢ przebiegajgce kable, w ™
tym $wiattowodowy OKD 392/12 J¥,
w rurociggu HDPE 40 oraz kabel
miedziany XzTKMXpw15x4x0,8.
Poszerzy¢ wykop i przesungcé
kable w wykopie tak, aby znalazty
sie poza krawedzig drogi, zatozy¢
rure ochronng dwudzielng
HDPE-D 160/140 na
przebiegajgce w jednym wykopie
kable . Z uwagi na brak zapasow
kabla swiattowodowego w bliskiej
odlegtosci od kolizji nie ma
mozliwosci przeciecia kabla

Swiattowodowego i ponownego
montazu.
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Schemat kabli rozdzielczych i abonenckich
RELA Studzieniczna

Do Rys. 1/Ark 1; Ark. 2

XZTKMXpw5x4x0,5 XzZTKMXpw5x2x0,5
XZTKMXpw10x4x0,5 3xXzTKMXpw2x2x0,5
XZTKMXpw25x4x0,5 XzZTKMXpw10x4x0,5
REA/O-7 XZTKMXpw5x4x0,8 XzTKMXpw25x4x0,5
> XzTKMXpw5x4x0,8
RtA/0-8
N XzTKMXpw5x4x0,5 XzTKMXpw5x2x0,5
AN XzZTKMXpw2x2x0,5
AN
N Ostona XAGA-500 55/12-300 Raychem Ostona XAGA-500 43/8-300 Raychem
N 2x0Ostona XAGA-500 43/8-300 Raychem x0slona KM-1
AN 2xOstona KM-1
N 2xXzTKMXpw2x2x0,5 Ostona XAGA-500 43/8-300 Raychem
N XzTKMXpw10x4x0,5 2x0slona KM-1
N XzTKMXpw25x4x0,5
N XzTKMXpw5x4x0,8 \< NN XzTKMXpw5x4x0,5
s - e —— n Ostona KM-1
P AN XzTKMXpw10x4x0,5
- N P  XTRVxpw2x2x0,5 P XzTKMXpw5x2x0,5 XzTKMXpw5x2x0,5
—
_— ~ /4 __ 4 _ _ _ _ _ |- 4 _ _ _ __ _ —
\v W RLA/0-6
[ ]
XzTKMXpw25x4x0,5 XzTKMXpw10x4x0,5 XzTKMXpw10x4x0,5 \ 1 XZTKMXpw5x4x0,5 \ 1
XzTKMXpw5x4x0,8 2XXZTKMXpw2x2x0,5 2xXzTKMXpw2x2x0,5 B D 2xXZTKMXpw2x2x0,5 &%
Oslona XAGA-500 55/12-300 Raychem Nn  N10O \XZKMXpwi0x4x0.5 N4 N1g  FTEMXpwzex0s
2x0stona XAGA-500 43/8-300 Raychem X2TKM
2x0stona KM-1 4 Xpw5x4x0,5
XzZTKMXpw2x2x0,5
Q Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"
- kabel telekomunikacyjny istniejgcy Wojciech Wielgat
e = ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
- Proj. kabel ﬁm_m_AoBc:__AmoS:v\ Obiekt Budowa ul. Studzienicznej w Augustowie wraz z budows3 i
- - stupek kablowy istniejacy przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej
. . Lo skala
* - stup kablowy istniejacy Rysunek Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej 1:500
o - Zlgcze przelotowe projektowane Branza Projektant Nr uprawnien Podpis
telekomunikacja: | Jerzy Niedzielko DTT-TU/02325/02/U e
Data marzec 2021 r. Rys. nr 2 Ark. 1




