

Nr postępowania: ZP.271.40.2021

-Strona internetowa Zamawiającego-

KOREKTA PROTOKOŁU z dnia 14.01.2022

Protokół z o otwarcia ofert z dnia 14.01.2022 r. w postępowaniu przetargowym pn.:

**„Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym
wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie”**

Otwarcia ofert komisja dokonała w składzie:

1. Emilia Wierzbicka
2. Olga Krause
3. Bartosz Cichy

Zamawiający:

**Gmina Miasto Augustów
ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów**

określił kwotę na realizację powyższego zadania w wysokości:

Część I: 1 800 847,85 zł brutto

Część II: 1 657 973,58 zł brutto

Zamawiający udostępnia dane w oparciu o art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.):

Część I: „Przebudowa dwóch kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegi rzeki Netty w Augustowie, obiekt KP-1, KP-2 – roboty budowlane”

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto [zł brutto]	Długość okresu gwarancji na roboty budowlane, instalacyjne, zastosowane materiały i urządzenia (G)
1.	SORTED Sp. z o.o. ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno	2 270 580 ,00	60 miesięcy
2.	HYDROBUD Kielczyk Sp. j. ul. Palmowa 22A, 15-795 Białystok	3 479 115,76	60 miesięcy



3.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	4 376 340,00	60 miesięcy
----	--	--------------	-------------

Część II: Zagospodarowanie terenów położonych pomiędzy ulicą Portową a rzeką Netta w Augustowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto [zł brutto]	Długość okresu gwarancji na roboty budowlane, instalacyjne, zastosowane materiały i urządzenia (G)
1.	SORTED Sp. z o.o. ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno	3 327 888,00	60 miesięcy

Podpis komisji

1. Emilia Wierzbicka
2. Olga Krause
3. Bartosz Cichy