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Wszyscy Oferenci ktérzy pobrali SIWZ

Wyjasnienie treSci SIWZ do przetargu nieograniczonego na realizacje robot
budowlanych zadania inwestycyjnego ,Budowa ulicy Marii Dabrowskiej, ulicy Elizy
Orzeszkowej, ulicy Ziotej w Augustowie (ari. 38 wust. | i 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych — Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pdZniejszymi zmianami).

Pytanie nr 1.

Wg zalaczonego SST, planu sytuacyjnego oraz przekrojow normalnych nawierzchnia
chodnikéw powinna by¢ wykonana z kostki betonowej grub. 8e¢m, natomiast zgodnie z
Przedmiarami robét ,.D.08.02.02. Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej o
grub. 8cm” obejmuje jedynie wykonanie koryta gr. 10cm i podbudowy z kruszywa
naturalnego gr. 15cm. Zwracamy si¢ o potwierdzenie, iz roboty nalezy wykona¢ zgodnie z
zalaczonymi przedmiarami.

Odpowiedz.
Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z zataczonymi przedmiarami.

Pytanie nr 2.

Wg zalaczonego SST, planu sytuacyjnego oraz przekrojow normalnych nalezy ustawié
obrzeza betonowe 20x6 (chodnikowe). Zwracamy sie o potwierdzenie, iz zakres robot
przedmiotowego zamdwienia nie obejmuje ustawienia obrzezy betonowych chodnikowych.
Odpowiedz.

Zakres robot budowlanych przedmiotowego zamoéwienia nie obejmuje ustawienia obrzezy
betonowych chodnikowych.

Pytanie nr 3.

Wg zalaczonego SST, planu sytuacyjnego oraz przekrojéw normalnych nalezy ustawié
obrzeza betonowe 30x8 (obramowanie zjazdow). Zwracamy si¢ o potwierdzenie, iz zakres
robot przedmiotowego zamoéwienia nie obejmuje ustawienia obrzezy betonowych
obramowujacych zjazdy.

Odpowiedz.

Zakres robot budowlanych przedmiotowego zamoéwienia nie obejmuje ustawienia obrzezy
betonowych obramowujacych zjazdy.

Pytanie nr 4.

Wg zalaczonego SST. planu sytuacyjnego, przekrojow normalnych oraz zal. Nr 3,
nawierzchnia wjazdéw powinna by¢ wykonana z kostki betonowej grub. 8cm kolory
czerwonego, natomiast zgodnie z Przedmiarami robdt ,.D.10.07.01. Wykonanie zjazdow
gospodarczych z nawierzchnia utwardzong z elementéw betonowych™ obejmuje jedvnie
profilowanie i zageszezanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii I-IV oraz wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych. warstwa gérna.
grubos¢ warstwy po zageszezeniu 15em. Zwracamy sig¢ o potwierdzenie. iz ww. roboty nalezv
wykonac¢ zgodnie z zalaczonym przedmiarem.

Odpowiedz.

Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z zalaczonymi przedmiarami robot.



Pytanie nr 5.

Zgodnie z zalaczonymi przedmiarami nalezy wykonaé: ,.Podbudowy z kruszyw naturalnych,
warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 20cm”. W zwigzku z tym, iz wymagany
minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesigcy zwracamy si¢ o zmiang podbudowy z
kruszywa naturalnego na podbudoweg z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% kruszywa
tamanego.

Odpowiedz.

Do wyceny nalezy przyja¢ podbudowe z kruszywa naturalnego.

Pytanie nr 6.
W zwiazku z tym, iz przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajgcy bedzie si¢ kierowat
nastgpujacymi kryteriami:
1) Cena ofertowa brutto — 80% - 80pkt,
2) Okres gwarancji i rekojmi — 10% - 10pkt,
3) Termin realizacji — 10% - 10pkt
Zwracamy si¢ o zalaczenie wzoru umozliwiajacego obliczenie punktacji najkorzystniejszej
oferty.
Odpowiedz.
Wzory do obliczenia punktacji
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowal nastepujacymi
kryteriami:
1) cena 80% - 80pkt,
2) termin realizacji - 10% - 10pkt,
3) okres gwarancji i rekojmi — 10 % - 10pkt

1) W kryterium cena, oferta z najnizsza cena otrzyma 80 punktow a pozostate oferty
po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najnizszej ceny odpowiednio mniej.

C- ilos¢ punktoéw za kryterium cena

Cn - najnizsza cena ofertowa sposrdd ofert nieodrzuconych
Cb — cena oferty badanej

C= Cn/Cb*80pkt

2) W kryterium termin realizacji, Wykonawca proponujacy najkrotszy termin realizacji,
otrzyma 10 punktéow a pozostali wykonawcy po matematycznym przeliczeniu
w odniesieniu do najkrotszego terminu realizacji - proporcjonalnie mniej. Punkty
otrzymaja Wykonawcy, ktorzy zadeklaruja termin krotszy od oczekiwanego przez
Zamawiajgcego (termin oczekiwany - 31.10.2016 1.).

T — iloé¢ punktodw za kryterium termin realizacji

Tn —najkrotszy termin realizacji (ilos¢ dni ponizej daty 31.10.2016 r.)
T b—badany termin realizacji (ilos¢ dni ponizej daty 31.10.20161.)

T =Tn/Th*10pkt

3) W kryterium okres gwarancji i r¢kojmi. Wykonawca proponujacy najdtuzszy termin
ewarancji i rekojmi. wyrazony w pelnych miesiacach. otrzyma 10 punktéw a pozostali
wykonawcy po matematyeznym przeliczeniu w odniesieniu do najdluzszego terminu
wykonania - proporcjonalnie mniej. Punkty otrzymaja  Wykonawcey. ktorzy
zadeklaruja termin gwarancji i rekojmi dtuzszy niz 60 miesiecy.



O —1los¢ punktoéw za kryterium okres gwarancji i rekojmi

On — najdtuzszy okres gwarancji i rekojmi (ilo$¢ petnych miesigcy wykraczajaca ponad
60 miesigcy)

Ob — badany okres gwarancji i rekojmi (ilo$¢ pelnych miesigey wykraczajaca ponad 60
miesigcy)

O = Ob/On*10pkt

4) Ocena koncowa oferty to suma punktow uzyskanych za wszystkie kryteria. Ilosé
punktéw bedzie obliczana z doktadnoscig do dwoch miegjse po przecinku. Za
najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra nic podlega odrzuceniu oraz uzyska
najwiekszg ilos¢ punktow.

Pytanie nr 7.

W zwiazku z koniecznoscig wybudowania studni D5 wraz z przykanalikami w ul. Zlotej
umieszczonej na projektowanym kanale (trasa ZUD Kd-185 06) oznaczonym przerywana
brazowa linia, zwracamy si¢ o potwierdzenie, iz przedmiotowy kanal nie wchodzi w zakres
wykonania ww. zadania.

Odpowiedz.

W zakresie kanalizacji deszczowej w ulicy Ztotej w Augustowie wprowadza si¢ modyfikacje
przedmiaru robdt o dodatkowy element obejmujacy wykonanie kanatu deszczowego fi 900.

Pytanie nr 8.

Zwracamy sie o potwierdzenie, iz wybudowanie kanatu deszczowego w ul. Nowomiejskigj
wraz z siggaczem nie wchodzi w zakres objety powyzszym zamdwieniem.

Odpowiedz.

Zakres robot obejmuje budowe kanalizacji deszczowej w ulicy Nowomiejskiej
w Augustowie zgodnie z dotaczonym przedmiarem robot.

Pytanie nr 9.

W przypadku koniecznosci wybudowania kanatu deszczowego w ul. Nowomiejskiej wraz
Z siggaczem, zwracamy si¢ o uzupetnienie dokumentacji przetargowej i przedmiaru na roboty
kanalizacyjne wraz 2z rozbiorkg 1 odtworzeniem nawierzchni bitumicznej na ul.
Nowomiejskiej (prosimy o podanie warstw konstrukcyjnych wraz z zaznaczeniem zakresu
odtworzenia na mapie sytuacyjnej).

Odpowiedz.

Zakres robot obejmuje wykonanie robdt nawierzchniowych zgodnie z dolaczonym
przedmiarem robot.

Pytanie nr 10.

W zaftaczonym przedmiarze kanalizacyjnym dotyczacym ul. E. Orzeszkowej nie
uwzgledniono wykonania odejscia kanatu do studni D12 w ul. Cicha. Zwracamy sie o podanie
jakiej Srednicy i jakiej dlugosci nalezy wykonaé¢ kanal od studni D12 w ul. Cichg wraz
z uzupelnieniem przedmiaru.

Odpowiedz.

W zakresie robot kanalizacji deszczowej w ulicy E. Orzeszkowej w Augustowie nalezy
uwzgledni¢ wykonanie zejscia kanalu deszezowego w ulice Cichg o dlugosci 9.0 mb od
studni D12 z rury PP-b 11 500 1 spadku i = 0.1%.

Pytanie nr 11.
Czy Zamawiajacy dysponuje uzgodnionym projektem wykonawczym? Jesli tak to prosze



o przekazanie?

Odpowied?.

Zamawiajacy dysponuje uzgodnionym projektem wykonawezym. Dokumentacja zostata
zamieszezona i jest do pobrania ze strony:

http://przetargi.urzad.augustow.pl/ulica dabrowskie] orzeskowa zlota/

Pytanie nr 12.

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu aktualnego pozwolenia na budowe/ZRID?

Odpowied?.
Zamawiajacy posiada aktualng i ostateczna decyzje pozwolenie na budowe.

Pytanie nr 13.
Prosz¢ o udzielenie informacji, jakie nalezy zastosowaé pokrywy dla studni Dn 12007

Zwykte, zgodnie z rysunkiem szczegélowym czy odciazajace, zgodnie z opisem
technicznym?

Odpowiedz.
Zgodnie z przedmiarem robot, dla studni Dn 1200 nalezy zastosowac pierscienie odciazajace.

Pytanie nr 14,

Prosz¢ o udzielenie informacji, jaka jest wysoko$¢ wpustow deszczowych oraz jaka jest
wysokos¢ osadnikow?

Odpowiedz.

Zamawiajacy w zalaczeniu przedklada zestawienie przykanalikow z niezbednymi danymi
technicznymi.

Pytanie nr 15.

Zgodnie z przedmiarami nalezy doliczy¢ koszt zajecia pasa drogowego, prosze o
udostgpnienie cennika zajecia pasa drogowego?

Odpowiedz.

Zajgcie pasa drogowego dotyczy drog powiatowych — dane dotyczace procedury i optat
umieszczone zostaly na stronie internetowe;j:
http://pzd-augustow.pbip.pl/?event=informacja&id=462

Pytanie nr 16.

Prosz¢ o informacj¢ czy w przypadku posadowienia przylaczy wodociggowych oraz
kanalizacji sanitarnej na innych rzednych niz wynika z inwentaryzacji geodezyjnej na profilu
sieci kanalizacji deszczowej Zamawiajacy pokryje koszty przebudowy w/w przylaczy do
rzednych zapewniajacych odpowiednig odlegtos¢ od projektownej kanalizacji deszczowe)?
Prosze rowniez o informacje czy nalezy uzy¢ material z rozbiorki? Czy Zamawiajacy pokryje
koszty zakupu nowych materiatow, jesli material z rozbiorki nie bedzie nadawatl sie do
wbudowania?

Odpowiedz.

Przylacza wodociagowe 1 kanalizacji sanitarnej sa posadowione na rzednych zgodnie
z dokumentacja projektows.

Pytanie nr 17.

Czy zamawiajacy jest w posiadaniu pozwolenia na wycinke drzew?
Odpowiedz.

Zamawiajacy posiada pozwolenie na wycinke drzew.



Pytanie nr 18.

W zwiazku z faktem, iz Zamawiajacy na tym etapie nie przewiduje zakonczenia wykonania
zjazdow oraz chodnika szer. 2m z kostki bet. 8 cm, tylko wskazuje w przedmiarze wykonanie
korytowania, profilowania oraz wykonania podbudowy kruszynowej gr. 15 cm (bez oporu,
obrzeza). Wnioskujemy o wyjecie tych elementow z gwarancji i rgkojmi, poniewaz sg to
elementy nie zakoficzone, moga ulec erozji i zniszczeniu przez osoby trzecie.

Odpowiedz.
Wybudowane elementy zjazdow i chodnika nie beda podlegaty gwarancji i rekojmi.

Pytanie nr 19:
W zwiazku z zapisem SIWZ par. XIII pkt 3 o tresci:

“W kryterium termin realizacji, Wykonawca proponujacy najkrotszy termin realizacji,
otrzyma 10 punktéw a pozostali wykonawcy po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu
do najkrotszego terminu realizacji - proporcjonalnie mniej. Punkty otrzymaja Wykonawcy,
ktorzy zadeklarujg termin krotszy od oczekiwanego przez Zamawiajacego (termin
oczekiwany - 31.10.2016 1.).”

Odpowiedz:

Termin realizacji ma by¢ wyrazony data (dd/mm/rrrr).

Zamawiajacy nie okresla maksymalnego terminu skrocenia wykonania zadania.

Pytanie nr 20:
W zwiazku z zapisem SIWZ, par. XIII pkt 4 o tresci:

“W kryterium okres gwarancji i rekojmi, Wykonawca proponujacy najdluzszy termin
gwarancji i rgkojmi, wyrazony w pelnych miesigcach, otrzyma 10 punktéw a pozostali
wykonawey po matematycznym przeliczeniu w  odniesieniu do najdiuzszego terminu
wykonania - proporcjonalnie mniej. Punkty otrzymaja Wykonawcy, ktérzy zadeklarujg termin
gwarancji i rekojmi dluzszy niz 60 miesigcy.”

Odpowiedz:

Termin gwarancji ma by¢ wyrazony w petnych miesiacach.

Zamawiajacy nie okresla maksymalnego terminu okresu gwarancji i rekojmi.

W zapisie SIWZ par. XIII pkt 4 jest:

“W kryterium okres gwarancji i rgkojmi, Wykonawca proponujacy najdluzszy termin
gwarancji i rekojmi, wyrazony w pelnych miesigcach, otrzyma 10 punktéw a pozostali
wykonawcy po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najdtuzszego terminu
wykonania - proporcjonalnie mniej. Punkty otrzymaja Wykonawcy, ktérzy zadeklaruja termin
gwarancji 1 rekojmi dtuzszy niz 60 miesigey.”

Winno byé¢:

“W kryterium okres gwarancji i rekojmi, Wykonawca proponujacy najdluzszy termin
gwarancji i rekojmi, wyrazony w pelnych miesigcach, otrzyma 10 punktéw a pozostali
wykonawey po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najdhuzszego terminu
gwarancji i rekojmi - proporcjonalnie mmniej. Punkty otrzymaja Wykonawcy, kidrzy
zadeklaruja termin gwarancji i rekojmi diuzszy niz 60 miesigcy.”

Burmistrz Miasta Augustowa




